

令和5年度上半期 入札方式別発注(建設工事)一覧表

No.	契約方法	大分類	小分類	工事番号	件名	発注担当課	設計額(税込)	最低制限価格(税込)	落札者	契約金額(税込)	落札率	入札参加申請者数	指名者数	応札者数	開始工期	終了工期	備考		
1	一般競争入札	建築一式工事	建築一式工事	令和5年度工第1号	中主小学校新館棟大規模改修(建築主体)工事	教育総務課	695,431,000	602,265,400	三陽建設㈱	604,890,000	86.98%	11	-	10	2023/7/3	2024/9/30			
2		建築一式工事	建築一式工事	令和5年度工第34号	学校給食センター改修工事	学校給食センター	1,727,333,300	1,507,033,000	㈱奥田工務店	1,514,700,000	87.69%	7	-	6	2023/9/29	2025/8/31			
							<b>2,422,764,300</b>	<b>2,109,298,400</b>		<b>2,119,590,000</b>	<b>87.49%</b>								
3		電気設備工事	電気工事	令和5年度工第2号	中主小学校新館棟大規模改修(電気設備)工事	教育総務課	138,578,000	119,419,300	㈱ニシデン	119,526,000	86.25%	10	-	10	2023/7/3	2024/9/30			
							<b>138,578,000</b>	<b>119,419,300</b>		<b>119,526,000</b>	<b>86.25%</b>								
5		給排水冷暖房工事	管工事	令和5年度工第3号	中主小学校新館棟大規模改修(機械設備)工事	教育総務課	127,996,000	110,387,200	ア・ア・ンコーポレーション㈱	110,583,000	86.40%	8	-	7	2023/7/3	2024/9/30			
4	給排水冷暖房工事	管工事	令和5年度工第9号	市立野洲病院空調熱源等更新工事	市立野洲病院 企画管理課	251,969,300	217,974,900	㈱ニシデン	224,395,600	89.06%	11	-	10	2023/6/7	2024/6/30				
							<b>266,574,000</b>	<b>229,806,500</b>		<b>230,109,000</b>	<b>86.32%</b>								
6	電気設備工事	電気工事	令和5年度工第25号	比江水源地更新工事(電気・機械設備)	上下水道課	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	不落		
							<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>								
6	建築一式工事	建築一式工事	令和5年度工第14号	野洲中学校校体育館照明LED化等工事	教育総務課	22,000,000	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-	不落		
7	建築一式工事	建築一式工事	令和5年度工第36号	野洲中学校校体育館照明LED化等工事	教育総務課	21,406,000	19,303,900	㈱サンユーホーム	19,362,200	90.45%	-	12	6	2023/6/28	2023/9/29				
8	建築一式工事	建築一式工事	令和5年度工第13号	三上小学校校体育館照明LED化等工事	教育総務課	24,035,000	21,674,400	㈱ATUM	22,044,000	91.72%	-	7	3	2023/6/7	2023/9/29				
9	建築一式工事	建築一式工事	令和5年度工第16号	コミュニティセンターみかみ大規模改修(建築主体)工事	協働推進課	93,269,000	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	不落		
10	建築一式工事	建築一式工事	令和5年度工第38号	コミュニティセンターみかみ大規模改修(建築主体)工事	協働推進課	94,941,000	86,548,000	名栗建設㈱	94,941,000	100.00%	-	6	4	2023/7/5	2024/1/12				
							<b>140,382,000</b>	<b>127,526,300</b>		<b>136,347,200</b>	<b>97.13%</b>								
11	電気設備工事	電気工事	令和5年度工第17号	コミュニティセンターみかみ大規模改修(電気設備)工事	協働推進課	40,722,000	36,996,300	㈱しがエレクトック	37,048,000	90.98%	-	6	3	2023/7/5	2023/12/8				
							<b>40,722,000</b>	<b>36,996,300</b>		<b>37,048,000</b>	<b>90.98%</b>								
12	給排水冷暖房工事	管工事	令和5年度工第19号	歴史民俗博物館特別収蔵庫空調設備更新工事	歴史民俗博物館	16,225,000	14,602,500	㈱岡井設備工業	15,235,000	93.90%	-	8	4	2023/6/7	2024/3/29				
13	給排水冷暖房工事	管工事	令和5年度工第18号	コミュニティセンターみかみ大規模改修(機械設備)工事	協働推進課	25,784,000	23,401,400	㈱北中工業	24,420,000	94.71%	-	6	3	2023/7/5	2023/12/8				
							<b>42,009,000</b>	<b>38,003,900</b>		<b>39,655,000</b>	<b>94.40%</b>								
14	建築附帯工事	解体工事	令和5年度工第20号	高木特定空家解体工事	住宅課	1,391,500	1,219,900	㈱辻芳組	1,243,000	89.33%	-	12	6	2023/5/31	2023/8/31				
15	建築附帯工事	解体工事	令和5年度工第28号	現発達支援センター等解体工事	発達支援センター	63,074,000	57,325,400	㈱三光建設工業	57,585,000	91.30%	-	5	3	2023/6/28	2024/3/22				
							<b>64,465,500</b>	<b>58,545,300</b>		<b>58,828,000</b>	<b>91.26%</b>								
16	機械設備工事	機械器具設置工事	令和5年度工第26号	公共下水道マンホールポンプ場通報装置更新工事(吉川No.1、No.2、No.3、No.4、No.5)	上下水道課	4,246,000	3,906,100	㈱スベック	3,907,200	92.02%	-	10	7	2023/6/7	2024/1/31				
17	機械設備工事	機械器具設置工事	令和5年度工第32号	市道辻町小比江線排水ポンプ用非常用発電機更新工事	道路河川課	22,858,000	20,940,700	㈱スベック	20,969,300	91.74%	-	8	3	2023/6/21	2024/2/28				
							<b>27,104,000</b>	<b>24,846,800</b>		<b>24,876,500</b>	<b>91.78%</b>								
18	水道施設工事	水道施設工事	令和5年度工第7号	久野部地区他配水管布設替工事	上下水道課	15,917,000	13,934,800	㈱林工務店	14,960,000	93.99%	-	4	3	2023/5/2	2023/8/31				
19	水道施設工事	水道施設工事	令和5年度工第33号	野洲市南桜水源地浄水池内面更生工事	上下水道課	19,538,200	17,168,800	㈱湖水設備	18,128,000	92.78%	-	6	2	2023/6/28	2023/9/30				
20	水道施設工事	水道施設工事	令和5年度工第44号	吉川・市三宅・小篠原地区配水管整備工事	上下水道課	16,346,000	14,291,200	㈱アイアス	15,400,000	94.21%	-	6	4	2023/7/27	2023/11/17				
21	水道施設工事	水道施設工事	令和5年度工第46号	栄地区配水管布設替工事(第1工区)	上下水道課	97,933,000	87,120,000	㈱北中工業	92,928,000	94.89%	-	7	6	2023/8/2	2024/2/29				
							<b>149,734,200</b>	<b>132,514,800</b>		<b>141,416,000</b>	<b>94.44%</b>								
22	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第4号	和田普通河川浚渫工事	道路河川課	2,101,000	1,828,200	㈱AY	1,848,000	87.96%	-	7	4	2023/4/26	2023/6/30				
23	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第47号	久野部小南線1号橋修繕工事	道路河川課	11,990,000	10,302,600	㈱森建	10,304,800	85.94%	-	7	5	2023/8/16	2024/1/31				
24	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第48号	市道比江五之里線大型側溝蓋修繕工事	道路河川課	2,915,000	2,502,500	㈱エヌシビル	2,502,500	85.85%	-	8	4	2023/8/16	2023/11/30				
25	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第49号	市道北桜線他排水施設改修工事	道路河川課	3,498,000	3,051,400	ツジヨシ㈱	3,118,500	89.15%	-	8	4	2023/8/9	2023/11/30				
26	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第50号	比留田地先側溝蓋修繕工事	道路河川課	1,364,000	1,172,600	㈱さわやかクリーン	1,199,000	87.90%	-	8	2	2023/8/9	2023/11/30				
27	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第53号	長島線1号橋修繕工事	道路河川課	3,553,000	3,044,800	㈱エヌシビル	3,044,800	85.70%	-	8	4	2023/8/16	2024/1/31				
28	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第55号	井口地先側溝蓋修繕工事	道路河川課	2,453,000	2,105,400	㈱さわやかクリーン	2,178,000	88.79%	-	8	2	2023/9/13	2023/12/28				
29	土木一式工事	土木一式工事	令和5年度工第56号	市道安治里ノ内線道路改良工事(第2工区)	道路河川課	3,740,000	3,263,700	㈱AY	3,281,300	87.74%	-	8	3	2023/9/13	2024/1/15				
							<b>31,614,000</b>	<b>27,271,200</b>		<b>27,476,900</b>	<b>86.91%</b>								
30	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第5号	和田配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事	上下水道課	8,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取止め		
31	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第27号	和田配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事	上下水道課	8,481,000	7,348,000	㈱京滋建設	7,349,100	86.65%	-	7	6	2023/6/7	2023/9/29	くじ引きにより決定			
32	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第6号	万葉台配水管布設替工事(第2工区)に伴う舗装復旧工事	上下水道課	57,992,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取止め		
33	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第24号	万葉台配水管布設替工事(第2工区)に伴う舗装復旧工事	上下水道課	57,684,000	50,894,800	㈱京滋建設	50,894,800	88.23%	-	5	5	2023/6/7	2023/9/29	くじ引きにより決定			
34	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第8号	市道名嶋2号線舗装工事	道路河川課	4,884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取止め		
35	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第30号	市道名嶋2号線舗装工事	道路河川課	5,280,000	4,566,100	㈱ 辻工務店	4,566,100	86.48%	-	7	6	2023/6/21	2023/7/31	くじ引きにより決定			
36	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第10号	市道小篠原三上線舗装修繕工事	道路河川課	2,178,000	1,896,400	㈱森建	1,896,400	87.07%	-	7	5	2023/5/17	2023/7/31	くじ引きにより決定			

令和5年度上半期 入札方式別発注(建設工事)一覧表

37	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第11号	市道上町江部線他舗装修繕工事	道路河川課	5,577,000	4,826,800	㈱京滋建設	4,826,800	86.55%	-	7	5	2023/5/24	2023/7/31	くじ引きにより決定
38	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第12号	市道南桜住宅線歩道維持(第2期)工事	道路河川課	4,125,000	3,539,800	ツジヨン㈱	3,625,600	87.89%	-	7	3	2023/6/7	2023/9/29	
39	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第23号	上屋地先下水道敷設に伴う舗装復旧工事	上下水道課	1,958,000	1,694,000	米田建設㈱	1,694,000	86.52%	-	7	5	2023/5/31	2023/9/13	くじ引きにより決定
40	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第31号	市道野洲中央線舗装修繕工事	道路河川課	21,560,000	18,814,400	㈱谷口土木	18,814,400	87.27%	-	7	7	2023/6/21	2023/10/31	くじ引きにより決定
41	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第35号	市道野洲マイアミ線舗装修繕工事	道路河川課	13,222,000	11,479,600	㈱森建	11,479,600	86.82%	-	8	8	2023/6/28	2023/10/31	くじ引きにより決定
42	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第37号	市道野洲川右岸線舗装修繕工事	道路河川課	27,676,000	24,245,100	㈱アクティブ	24,245,100	87.60%	-	8	8	2023/6/28	2023/10/31	
43	舗装工事	舗装工事	令和5年度工第43号	市道市三宅妙光寺線舗装修繕工事	道路河川課	20,669,000	18,020,200	㈱吉野組	18,020,200	87.18%	-	8	8	2023/7/27	2023/11/30	くじ引きにより決定
						<b>168,410,000</b>	<b>147,325,200</b>		<b>147,412,100</b>	<b>87.53%</b>						
44	交通安全施設工事	とび・土木・コンクリート工事	令和5年度工第41号	市道市三宅小南線通学路交通安全対策工事	道路河川課	3,223,000	2,776,400	㈱びわ建設	2,777,500	86.18%	-	9	9	2023/6/28	2023/9/29	
45	交通安全施設工事	とび・土木・コンクリート工事	令和5年度工第40号	市道大篠原入町線通学路安全対策工事	道路河川課	5,599,000	4,803,700	㈱森建	4,803,700	85.80%	-	9	5	2023/7/27	2023/10/31	くじ引きにより決定
46	交通安全施設工事	とび・土木・コンクリート工事	令和5年度工第45号	市道小堤永原線他安全対策工事	道路河川課	2,541,000	2,178,000	㈱BKC	2,178,000	85.71%	-	9	9	2023/7/27	2023/9/20	
47	交通安全施設工事	とび・土木・コンクリート工事	令和5年度工第54号	市道久野部小南線歩道維持(第1期)工事	道路河川課	11,682,000	10,096,900	㈱南出組	10,096,900	86.43%	-	10	9	2023/9/13	2024/1/10	くじ引きにより決定
48	交通安全施設工事	電気工事	令和5年度工第22号	市道辻町五之里線道路照明灯LED化工事	道路河川課	32,560,000	28,586,800	㈱ 奥山電工	28,589,000	87.80%	-	9	9	2023/6/7	2024/3/15	
49	交通安全施設工事	塗装工事	令和5年度工第29号	市道永原住宅道線区画線復旧工事	道路河川課	2,948,000	2,530,000	㈱南出組	2,530,000	85.82%	-	8	8	2023/6/21	2023/9/29	くじ引きにより決定
50	交通安全施設工事	塗装工事	令和5年度工第39号	市道野洲中央線他通学路安全対策工事	道路河川課	2,200,000	1,889,800	㈱BKC	1,889,800	85.90%	-	9	9	2023/7/20	2023/10/31	くじ引きにより決定
51	交通安全施設工事	塗装工事	令和5年度工第52号	市道小篠原稲辻線道路整備工事	道路河川課	3,575,000	-	-	-	-	-	8	4	-	-	不落
52	交通安全施設工事	塗装工事	令和5年度工第57号	市道小篠原稲辻線道路整備工事	道路河川課	3,729,000	3,201,000	ロード企画㈱	3,204,300	85.93%	-	10	8	2023/9/13	2024/1/31	
						<b>64,482,000</b>	<b>56,062,600</b>		<b>56,069,200</b>	<b>86.95%</b>						
53	機械設備工事	機械器具設置工事	令和5年度工第15号	市営住宅木部・和田団地エレベータ既存不適格項目是正工事	住宅課	11,103,400	未設定	㈱日立ビルシステム 関西支社	11,000,000	99.07%	-	1	1	2023/6/7	2024/3/15	
54	機械設備工事	機械器具設置工事	令和5年度工第42号	野洲駅北口エレベーター耐震改修工事・南口エスカレーター乗降板交換工事	都市計画課	6,164,400	未設定	東芝エレベータ㈱ 関西支社	6,160,000	99.93%	-	1	1	2023/7/27	2024/3/22	
						<b>17,267,800</b>	<b>-</b>		<b>17,160,000</b>	<b>99.38%</b>						
55	交通安全施設工事	とび・土木・コンクリート工事	令和5年度工第21号	市道三上市三宅線歩道整備工事	道路河川課	5,621,000	未設定	大鉄工業㈱ 滋賀営業所	5,489,000	97.65%	-	1	1	2023/6/7	2023/11/30	
						<b>5,621,000</b>	<b>-</b>		<b>5,489,000</b>	<b>97.65%</b>						