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１.受注者選定の結果について
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１. 受注者選定の結果について

参加事業体名 実績点
（８点）

技術
提案点
（72点）

入札価格
及び価格点

（20点）

総合
評価点
（100点）

結果

熊谷組関西支店・奥田工務店特定建設工事
共同企業体・内藤建築事務所・滋賀県建築

設計監理事業協同組合グループ
8点 55.60点

8,219,000,000円

20点
83.60点 落札

戸田建設・石本建築事務所グループ 7点 49.94点
8,219,420,000円

20点
76.94点

清水・桑原特定建設工事共同企業体 8点 42.13点
8,415,000,000円

17.30点
67.43点

鴻池組・安井建築設計事務所グループ 8点 42.94点
8,580,000,000円

15.03点
65.97点
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２.入札参加事業者の提案 について
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2.入札参加事業者の提案について

参加事業者 選定委員の主な意見

Team Blue
【落札者】

・リハビリ部門と回復期リハビリ病棟が同フロアに計画されていることが評価された。
・個室率の高さが感染対策等の面からも評価された。
・病院全体の延べ床面積が広く、各諸室に余裕のあることが評価された。
・スタッフゾーンのまとまりや、救急車・院内の動線計画が評価された。
・各部門の配置の効率性が評価された。

Team Red ・ライフサイクルコストを３０％削減する提案が評価された。
・総合体育館との間のアクティビティに対しての提案が評価された。
・「サークル」と称した動線計画や各諸室の配置が評価された。
・スタッフの働きやすさに繋がる平面計画が評価された。

Team Yellow ・間口の柱間隔が１２ｍと広く、可変性に対して期待できる点が評価された。
・市内企業への発注等地元活性化に係る予定金額が評価された。

・基礎の構築や地盤の改良について、調査結果を適切に分析し、過大にならない内容で実施し
ようとされている点が評価された。

・外観について、２階以上のボリュームを少なくすることで、圧迫感の少ない立面計画としている
点が評価された。

Team Green ・リハビリ部門と回復期リハビリ病棟が同フロアに計画されていることが評価された。
・中の池川側の１階をピロティにして救急等の動線を確保しようとされている計画が評価された。

・基本設計の期間を比較的長く持つことや、設計に看護師経験のあるスタッフを配置する提案が
評価された。
・コンパクトにまとめられた各諸室の配置計画が評価された。

順不同
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