

指 定 事 案 説 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	野洲文化ホール・コミュニティセンターやす防火扉改修工事
場 所	野洲市 小篠原 地先
目 的	特殊建築物の定期検査報告書より、県甲賀土木事務所から「連動操作盤の不具合等により、防火扉の閉鎖に支障をきたしている」との指摘があり、直す必要があるため連動操作盤と防火扉の改修をする。
概 要	事業量および内容 野洲文化ホール・コミュニティセンターやす防火設備改修 ①自動閉鎖連動制御工事 ②コミュニティセンターやす建具改修工事 （扉障子取替え 1 箇所＋レリーズ改修 3 箇所） ③野洲文化ホール建具改修工事（レリーズ改修 4 箇所）
入 札 参 加 資 格 （随意契約理由）	消防施設工事に該当し、同工事を希望する市内業者 4 社、大津市を除く近隣区域に本店を有する 6 社を併せた10社を指名する。
指 名 業 者 数	1 0 社
入札参加業者数	2 社（辞退：8 社）
入 札（見積）の 経 過	令和4年10月16日 入札依頼 令和4年11月29日 入札（落札者決定）
担 当 課	野洲文化ホール

入札（見積）経過書							
入札日 （見積徴取日）	令和 4 年 11 月 29 日 午前 10 時 00 分						
予定価格 （税抜き）	2,175,000 円			最低制限価格 （税抜き）		円	
入札者名 指名業者名 （随意見積徴取業者）	入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）						摘 要
	第1回目		第2回目		第3回目		
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額	
(有)しがエレテック							辞退（事前）
(株)北中工業							辞退（事前）
岡井設備工業(株)							辞退（事前）
(株)スギテック							
アオキテクノ(株)							辞退（事前）
あい和電設(株)							辞退（事前）
(株)メンテナンスセンター							辞退（事前）
(株)田中水道							辞退（事前）
松田電気(株)							辞退（事前）
(株)藤尾設備工業所							辞退（事前）
応札者が1者となったため、不調。							

当 初 契 約 の 内 容

契約の相手方	—		
住 所	—		
工 期	—		
契 約 締 結 日	—		
契 約 金 額	—	予 定 価 格 に 対する請負率	—

指 定 事 案 說 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	野洲文化ホール・コミュニティセンターやす防火扉改修工事
場 所	野洲市 小篠原 地先
目 的	特殊建築物の定期検査報告書より、県甲賀土木事務所から「連動操作盤の不具合等により、防火扉の閉鎖に支障をきたしている」との指摘があり、改修の必要があるため、連動操作盤と防火扉の改修をするもの。
概 要	事業量および内容 野洲文化ホール・コミュニティセンターやす 防火設備改修 ① 自動閉鎖連動制御工事 ② コミュニティセンターやす建具改修工事（リリース改修3箇所） ③ 野洲文化ホール建具改修工事（リリース4箇所）
入札参加資格 （随意契約理由）	消防施設工事に該当し、同工事を希望する市内業者4社、大津市を含む近隣区域に本店、または支店を有する6社を併せた10社を指名する。 ※令和4年度工第58号が不調となったため、辞退理由を鑑みて業者を選定
指 名 業 者 数	10社
入札参加業者数	3社（辞退：7社）
入札（見積）の 経 過	令和4年12月1日 入札依頼 令和4年12月23日 入札（落札者決定）
担 当 課	野洲文化ホール

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社スギテック		
住 所	滋賀県野洲市富波甲1092番地5		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和 5 年 3 月 15 日		
契約締結日	令和 4 年 12 月 26 日		
契 約 金 額	1,639,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予定価格に 対する請負率	92.55%