

令和8年度建設工事発注見通し

(設計金額200万円超)

No.	部名	担当課	工事名	工種	工事場所	入札方式	工期	工事概要	入札予定時期
1	市民部	B&G海洋センター	B&G海洋センタープール解体・グラウンド化整備工事	解体	六条	指名競争入札	8か月	解体跡地整備	5月上旬
2	健康福祉部	こども課	野洲こどもの家移転新築工事(建築主体)	建築一式	小篠原	一般競争入札	17か月	建築一式	7月下旬
3	健康福祉部	こども課	野洲こどもの家移転新築工事(電気設備)	電気設備	小篠原	一般競争入札	17か月	電気設備	8月下旬
4	健康福祉部	こども課	野洲こどもの家移転新築工事(機械設備)	機械設備	小篠原	一般競争入札	17か月	機械設備	8月下旬
5	健康福祉部	高齢福祉課	中主地域包括支援センター照明LED化工事	電気設備	吉地	指名競争入札	7か月	照明LED化工事	6月上旬
6	教育委員会	学務課	北野小学校大規模改修(建築主体)工事	建築一式	市三宅	一般競争入札	14ヶ月	大規模改修工事	5月中旬
7	教育委員会	学務課	北野小学校大規模改修(電気設備)工事	電気設備	市三宅	一般競争入札	14ヶ月	大規模改修工事	5月中旬
8	教育委員会	学務課	北野小学校大規模改修(機械設備)工事	機械設備	市三宅	一般競争入札	14ヶ月	大規模改修工事	5月中旬
9	教育委員会	文化財保護課	史跡永原御殿跡本丸西側土塁修復工事	土木一式	永原	指名競争入札	9ヶ月	史跡整備	7月上旬
10	都市建設部	建築住宅課	市営住宅永原第1団地3号棟外壁屋根大規模修繕工事	建築一式	永原	指名競争入札	8ヶ月	修繕工事	6月下旬
11	都市建設部	建築住宅課	市営住宅LED化改修工事 永原第1団地1～3号棟	電気設備	永原	指名競争入札	6ヶ月	照明器具の更新	6月下旬
12	都市建設部	建築住宅課	市営住宅LED化改修工事 小篠原団地	電気設備	小篠原	指名競争入札	6ヶ月	照明器具の更新	6月下旬
13	都市建設部	建築住宅課	市営住宅LED化改修工事 和田団地	電気設備	小篠原	指名競争入札	6ヶ月	照明器具の更新	6月下旬
14	都市建設部	建築住宅課	永原第1団地1号棟 ガス給湯器更新工事	機械設備	永原	随意契約	6ヶ月	機器更新	6月下旬
15	都市建設部	建築住宅課	永原第1団地2号棟 ガス給湯器更新工事	機械設備	永原	随意契約	6ヶ月	機器更新	6月下旬
16	都市建設部	道路河川課	市道市三宅小南線舗装工事(繰越)	舗装	市三宅 他	指名競争入札	4ヶ月	舗装修繕	5月下旬
17	都市建設部	道路河川課	市道市三宅小南線舗装工事	舗装	市三宅 他	指名競争入札	4ヶ月	舗装修繕	5月下旬
18	都市建設部	道路河川課	市道辻町小比江線舗装修繕工事	舗装	八夫	指名競争入札	4ヶ月	舗装修繕	5月下旬
19	都市建設部	道路河川課	市道市三宅小南線通学路安全対策工事	交通安全施設	市三宅 他	指名競争入札	4ヶ月	区画線工	5月下旬
20	都市建設部	道路河川課	市道七間場揚線転落防止柵設置工事	交通安全施設	七間場	指名競争入札	4ヶ月	防護柵整備	5月下旬
21	都市建設部	道路河川課	市道野洲公園線区画線修繕工事	交通安全施設	辻町	指名競争入札	4ヶ月	区画線工	5月下旬
22	都市建設部	道路河川課	市道永原住宅道線区画線修繕工事	交通安全施設	永原	指名競争入札	4ヶ月	区画線工	5月下旬
23	都市建設部	道路河川課	準用河川間宮川浚渫工事(第2工区)	土木一式	比留田	指名競争入札	8ヶ月	浚渫工事	6月上旬
24	都市建設部	道路河川課	準用河川友川管理用道路転落防止柵設置工事	交通安全施設	市三宅	指名競争入札	3ヶ月	防護柵整備	6月下旬
25	都市建設部	道路河川課	(仮称)市道五三条南ノ田線道路整備工事	土木一式	富波甲	指名競争入札	7ヶ月	道路整備	8月下旬
26	都市建設部	道路河川課	市道小篠原稲辻線通学路安全対策工事	土木一式	小篠原	指名競争入札	7ヶ月	歩道改良	8月下旬
27	都市建設部	道路河川課	市道野神東町線歩道維持工事	土木一式	大篠原	指名競争入札	5ヶ月	歩道改良	8月下旬
28	都市建設部	道路河川課	市道野田新川線舗装修繕工事	舗装	野田	指名競争入札	4ヶ月	舗装修繕	8月下旬
29	都市建設部	道路河川課	市道8号線舗装修繕工事	舗装	小篠原	指名競争入札	4ヶ月	舗装修繕	8月下旬
30	都市建設部	道路河川課	行畑普通河川水路改修工事	土木一式	行畑	指名競争入札	3ヶ月	水路改修	9月下旬
31	都市建設部	道路河川課	市道五条吉川湖岸線舗装修繕工事	舗装	安治	指名競争入札	4ヶ月	舗装修繕	10月下旬
32	都市建設部	道路河川課	市道市三宅妙光寺線舗装修繕工事	舗装	行畑	指名競争入札	4ヶ月	舗装修繕	10月下旬
33	都市建設部	都市政策課	中央公園長寿命化対策工事	土木一式	吉地	指名競争入札	5ヶ月	遊具更新	7月下旬
34	都市建設部	都市政策課	野洲川河川公園長寿命化対策工事	土木一式	三上	指名競争入札	5ヶ月	運動施設等更新	11月下旬
35	都市建設部	都市政策課	野洲駅前広場自火報設備改修工事	電気設備	小篠原	指名競争入札	6ヶ月	自火報整備更新	9月下旬
36	環境経済部	農林水産課	田園空間センター施設補修案内看板修繕	交通安全施設	堤	指名競争入札	3ヶ月	看板修繕	7月上旬
37	環境経済部	野洲クリーンセンター	蓮池の里第二処分場電気照明設備LED化工事	電気設備	須原	指名競争入札	11ヶ月	照明LED化工事	5月上旬
38	環境経済部	野洲クリーンセンター	蓮池の里第二処分場浸出水処理施設長寿命化工事	清掃	須原	随意契約	11ヶ月	修繕工事一式	5月上旬

No.	部名	担当課	工事名	工種	工事場所	入札方式	工期	工事概要	入札予定時期
39	環境経済部	野洲クリーンセンター	蓮池の里第二処分場漏水検知システム長寿命化工事	清掃	須原	随意契約	9ヶ月	修繕工事一式	5月中旬
40	環境経済部	野洲クリーンセンター	蓮池の里第二処分場計量設備トラックスケール長寿命化工事	清掃	須原	随意契約	7ヶ月	修繕工事一式	5月下旬
41	環境経済部	野洲クリーンセンター	旧処分場排水処理施設長寿命化工事	清掃	須原	随意契約	7ヶ月	修繕工事一式	8月下旬
42	環境経済部	企業連携戦略室	市道小篠原上屋線道路改良工事	土木一式	富波乙・富波甲・辻町	一般競争入札	10ヶ月	道路改良工事	6月上旬
43	環境経済部	企業連携戦略室	市道小篠原上屋線付帯工事(JR量水器移設工事)	土木一式	富波乙	指名競争入札	3ヶ月	量水器移設工事	4月下旬
44	上下水道事業所	上下水道課	比留田真空下水道送水ポンプ更新工事	機械設備	比留田	随意契約	12ヶ月	下水道ポンプ更新	4月下旬
45	上下水道事業所	上下水道課	比留田真空下水道真空ポンプ更新工事	機械設備	比留田	随意契約	5ヶ月	下水道ポンプ更新	4月下旬
46	上下水道事業所	上下水道課	栄配水管布設替工事(第4工区)	水道施設	栄	指名競争入札	6ヶ月	配水管(HPPE)布設替え	5月上旬
47	上下水道事業所	上下水道課	富波乙地区配水管布設替工事(2工区)舗装復旧工事	舗装	富波乙	指名競争入札	4ヶ月	舗装工事	5月下旬
48	上下水道事業所	上下水道課	三上基幹配水管布設替工事(2工区)舗装復旧工事	舗装	行畑	指名競争入札	4ヶ月	舗装工事	5月下旬
49	上下水道事業所	上下水道課	富波乙地区配水管布設替工事(3-1工区)	水道施設	富波乙	一般競争入札	10ヶ月	配水管(HPPE)布設替え	6月上旬
50	上下水道事業所	上下水道課	富波乙地区配水管布設替工事(3-2工区)	水道施設	富波乙	一般競争入札	10ヶ月	配水管(HPPE)布設替え	6月上旬
51	上下水道事業所	上下水道課	栄地区配水管布設替工事(3工区)舗装復旧工事	舗装	栄	指名競争入札	4ヶ月	舗装工事	6月上旬
52	上下水道事業所	上下水道課	富波乙地先公共下水道取付管更新工事	土木一式	富波乙	指名競争入札	11ヶ月	下水道取付管更新工事	6月上旬
53	上下水道事業所	上下水道課	行畑地区配水管布設替工事	水道施設	行畑	一般競争入札	6ヶ月	配水管(HPPE)布設替え	6月下旬
54	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道マンホールポンプ場制御盤更新工事(比江、吉川no4)	機械設備	比江、吉川	指名競争入札	6ヶ月	制御盤更新工事	7月上旬
55	上下水道事業所	上下水道課	南桜水源地4号取水ポンプ更新工事	水道施設	南桜	指名競争入札	6ヶ月	水道設備(取水ポンプ)更新	7月下旬
56	上下水道事業所	上下水道課	西河原地区配水管布設替工事	水道施設	西河原	指名競争入札	4ヶ月	配水管(HPPE)布設替え	8月上旬
57	上下水道事業所	上下水道課	県道野洲甲西線水管橋布設替工事	水道施設	近江富士	指名競争入札	8ヶ月	水道設備(水管橋)更新	8月上旬
58	上下水道事業所	上下水道課	県道大津能登川長浜線添架管移設工事	水道施設	富波乙	指名競争入札	10ヶ月	水道設備(水管橋)更新	8月上旬
59	上下水道事業所	上下水道課	比留田真空下水道真空弁更新工事	機械設備	比留田	随意契約	8ヶ月	下水道真空弁更新	8月上旬
60	上下水道事業所	上下水道課	人孔蓋更新工事	土木一式	市内	指名競争入札	6ヶ月	人孔蓋更新工事	8月上旬
61	上下水道事業所	上下水道課	小篠原地区水管橋塗装工事	水道施設	小篠原	指名競争入札	6ヶ月	水道設備改修(水管橋塗装)	9月上旬
62	上下水道事業所	上下水道課	栄地区配水管布設替工事(4工区)舗装復旧工事	舗装	栄	指名競争入札	4ヶ月	舗装工事	10月下旬
63	市立野洲病院	新病院整備課	総合体育館通路工事	建築一式	富波甲	指名競争入札	7カ月	総合体育館通路工事	6月上旬
64	市立野洲病院	新病院整備課	職員駐車場整備工事	建築一式	富波甲・永原	指名競争入札	7カ月	職員駐車場整備工事	6月上旬
65	市立野洲病院	地域医療政策課	屋外階段周辺外構工事	建築一式・電気設備	富波甲	指名競争入札	7カ月	総合体育館屋外階段改修工事	6月上旬