
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 2 年 11 月 30 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 2 年 11 月 24 日　午後 1 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名

　中主小学校旧館棟の大規模改修工事の施工中、天井・梁等の構造体にひび割
れや打設不良と見受けられる箇所が多数あることが判明したため、この建物を
継続して使用することは危険であるとの結論から、解体工事を行うものです。

野洲市 西河原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中主小学校旧館棟解体工事

建設工事

特命随意契約入 札 方 式

種 別

件 名

令和２年１１月６日　　 契約審査会付議
令和２年１１月１０日　 指名通知
令和２年１１月２４日　 見積徴取

教育総務課

事業量および内容
　〇解体建物
　　　旧館校舎：2,063.77㎡　建築物の類型（第七号、第１類）
　
　　　　その他：附帯施設　　一式
　　　　　　　　外構工事など

　本工事は、現在同一敷地内で校舎増築・体育館大規模改修工事が進められて
おり、また、学校を運営しながらの解体工事であるため、学校敷地内で校舎増
築・体育館大規模改修工事で使用されている区域以外を新たに工事区域とする
ことは児童の動線確保を必要とするため困難といえる。
　上記の事由から、校舎増築・体育館大規模改修工事の請負業者である株式会
社ヤマタケ創建と地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に基づき随意契
約としたい。

１社

未設定83,550,000 円

金　　額
(株)ヤマタケ創建 86,400,000 83,900,000 ①

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
81,800,000 決定

住 所 滋賀県蒲生郡竜王町山之上3276番地

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 89,980,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相手方 株式会社ヤマタケ創建

工事３４

契約の確定した日　　～　　令和 3 年 3 月 30 日

予 定 価 格 に
97.91%

対する請負率


