
当 初 契 約 の 内 容

工事15

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 3 年 12 月 17 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 3 年 12 月 10 日　午前 11 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

88,380,000 円 80,740,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中主小学校旧館棟改築（機械設備）工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

中主小学校では、経年劣化により建物全般において老朽化しており、平成30年
より大規模改修等を進めております。
　今般、構造躯体にひび割れや打設不良など不具合が生じていた旧館校舎（昭
和32年築）について改修工事から改築工事に方針転換を行い、それに係る設計
業務が完了しました。
　先に完成した増築棟とあわせ、普通教室や職員室を適正にレイアウトし、学
習環境の改善のため、旧館棟改築工事を起工するものです。

野洲市 西河原712番地 地先

令和３年１０月２８日　 契約審査会付議
令和３年１２月１０日　 入札（落札者決定）

教育総務課

事業量及び内容
　建築概要
　　改築棟　RC造　３階建て　延べ面積　2,686.87㎡
　　　普通教室：14室、職員室、保健室、便所及び階段等

　　工事概要
　　　屋外給水設備、屋内給水設備、屋外排水設備、屋内排水設備、衛生器具
設備、ガス設備、給湯設備、消火設備、空調設備、換気設備、仮設工事

　管工事を希望している市内業者格付Ａランク４者および特定建設業許可を有
する準市内業者１者を加えた５者を指名する。

３社（辞退：２社）

５社

金　　額
(株)丸林設備 84,964,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

落札

(株)乾設備工業 83,961,000
辞退（事前）(株)北中工業

(株)山本管工 ① 82,995,000
(株)精研 滋賀営業所 辞退（事前）

住 所 滋賀県野洲市冨波乙１１番地１

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 91,294,500 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約の 相 手 方 株式会社山本管工

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 1 月 31 日

予 定 価 格 に
93.91%

対する請負率


