

指 定 事 案 説 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	野洲市営住宅新上屋団地付近TV共聴設備改修工事
場 所	野洲市 上屋 地先
目 的	平成12年から平成18年に建設された野洲市営住宅新上屋団地の影響による周辺住宅でのテレビ受信障害対策としてTV共聴設備を設置しています。近年、機器等による経年劣化による不具合が度々発生していることから、テレビ受信障害施設の幹線部機器及びケーブルの架空配線の取替工事をするものです。
概 要	事業量および内容 既存テレビ受信障害施設の改修工事 ・ 幹線設備工事 一式 ・ 引込設備工事 一式 ・ 総合調整 一式
入 札 参 加 資 格 (随意契約理由)	電気通信工事に登録がある市内業者1者、また大津市を除く近隣に事務所を有する事業者7者を含む8者を指名する。
指 名 業 者 数	8社
入札参加業者数	2社(辞退:6社)
入札(見積)の経過	令和4年6月28日 契約審査会付議 令和4年8月2日 入札(落札者決定)
担 当 課	住宅課

入 札 (見 積) 経 過 書

入札日 (見積徴取日)	令和 4 年 8 月 2 日 午前 9 時 30 分						
予定価格 (税抜き)	3,060,000 円			最低制限価格 (税抜き)		2,757,000 円	
入札者 指名業者名 (随意見積徴取業者)	入札(見積)金額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)						摘 要
	第1回目		第2回目		第3回目		
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額	
(株)スギテック		2,730,000					失格
協和テクノロジズ(株) 滋賀事業所							辞退
(株)きんでん 滋賀支店		2,700,000					失格
滋賀大和電設工業(株)							辞退
大和電設工業(株) 滋賀支店							辞退
駒井電気工事(株)							辞退
寿電設(株) 滋賀支店							辞退
(有)エル・ビー・エルコーポレーション							辞退
全者失格又は辞退のため不落。							

当 初 契 約 の 内 容

契約の相手方	-		
住 所	-		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和5年1月31日		
契約締結予定日	令和4年8月10日		
契 約 金 額	円(消費税及び地方消費税を含む)	予 定 価 格 に 対する請負率	0.00%

指定事案説明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入札方式	指名競争入札
種別	建設工事
件名	野洲市営住宅新上屋団地付近TV共聴設備改修工事
場所	野洲市 上屋 地先
目的	平成12年から平成18年に建設された野洲市営住宅新上屋団地の影響による周辺住宅でのテレビ受信障害対策としてTV共聴設備を設置しています。近年、機器等による経年劣化による不具合が度々発生していることから、テレビ受信障害施設の幹線部機器及びケーブルの架空配線の取替工事をするものです。（令和4年度工第25号で入札執行するも不落のため、再入札をするもの）
概要	事業量および内容 既存テレビ受信障害施設の改修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・幹線設備工事 一式 ・引込設備工事 一式 ・総合調整 一式
入札参加資格 （随意契約理由）	電気通信工事に登録がある市内業者1者、また大津市を含む近隣に事務所を有する事業者4者、当該業務の保守業務請負実績のある市内業者1社を含む6者を指名する。
指名業者数	6社
入札参加業者数	3社（辞退：3社）
入札（見積）の経過	令和4年8月2日 契約審査会付議 令和4年8月23日 入札（落札者決定）
担当課	住宅課

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社きんでん 滋賀支店		
住 所	滋賀県草津市野路東7丁目3番49号		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和5年1月31日		
契約締結日	令和4年8月31日		
契 約 金 額	3,091,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予 定 価 格 に 対 する 請 負 率	92.14%