
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

仮契約締結日 令和5年8月11日

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 5 年 8 月 4 日　午前 9 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

1,570,303,000 円 1,370,030,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

学校給食センター改修工事

建設工事

一般競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　学校給食センターは、平成19年に建築され、建築から約16年が経過し設備等
の老朽化が進んでいることから、改修工事を実施するもの。

野洲市 八夫 地先

令和５年６月５日　　　 契約審査会付議
令和５年８月４日　　　 入札（落札者決定）

学校給食センター

事業量および内容

　改修施設
　　・給食センター　鉄骨造　地上２階建　延床面積：3,861.10㎡

　　鉄骨架台新設
　　受変電設備改修
　　空調設備改修
　　厨房設備改修

・延床面積が3,000㎡以上の公共施設でＲＣ造もしくはＳ造の建築物の建築工事を施
工した実績を有すること
・建築一式工事に係る総合評定値が1,050点以上の者

６社（辞退：１社）

７社

金　　額
株式会社ヤマタケ創建 1,293,000,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
失格

株式会社　奥田工務店 ① 1,377,000,000 落札
失格株式会社　山本管工 1,355,350,000

株式会社笹川組 1,423,000,000
株式会社　大兼工務店 辞退

1,245,700,000 失格
株式会社秋村組 1,380,800,000

辻寅建設株式会社

住 所 滋賀県蒲生郡日野町松尾五丁目１番地

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 1,514,700,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相手方 株式会社　奥田工務店

工事２

令和５年９月29日　　～　　令和 7 年 8 月 31 日

予 定 価 格 に
87.69%

対する請負率


