
当 初 契 約 の 内 容
契 約 の 相 手 方 株式会社伊藤建設工業

工事７

契約の確定した日　　～　　平成 29 年 1 月 21 日

予 定 価 格 に
94.86%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 6,177,600 円（消費税及び地方消費税を含む）

(有)森　建

住 所 滋賀県野洲市上屋1426

至誠建設(株) 辞退（事前）

欠席

(株)アブラサダ 辞退（事前）

(株)近江美研 6,030,000
(株)湖水設備

落札

辞退（事前）

辞退（事前）

(株)伊藤建設工業 ① 5,720,000

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
(株)アイアス

平成２８年１０月１３日 契約審査会付議
平成２８年１０月１９日 入札通知日
平成２８年１１月１日　 入札（落札者決定）

道路河川課

（側溝整備工事）
車道部 L=47.5ｍ
車道部 A=241.5㎡
　舗装版破砕工　241.5㎡
　自由勾配側溝　28ｍ
　現場打ち側溝　5.7ｍ
　基層工 再生粗粒度AS　241.5㎡
　表層工 再生密粒度AS　241.5㎡
（安全対策工事）
車道部　L=122.8ｍ
　舗装版切断工　20ｍ
　舗装版破砕工　100㎡
　床掘り工　６m3
　埋戻し　3.7m3
　自由勾配側溝工　18ｍ
　薄層カラー舗装工　80㎡

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による
（土木一式工事　Ｃランク業者）

３社（辞退：４社）

７社

4,820,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

（合冊入札）市道木の下線側溝整備工事・市道木の下線通学路安全対策工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

本路線は、一部開渠の道路側溝により幅員の狭い箇所があるため、暗渠化によ
り道路幅員の拡幅を図るべく改良工事を行うもの。また、社会資本総合整備交
付金事業「野洲市通学路交通安全プログラム」に基づき通学路である本路線
に、グリーンベルトを設置し、舗道部を確保するもの。なお、工事箇所が重な
ることから合冊入札とするもの。

野洲市 小篠原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

6,030,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 28 年 11 月 9 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 28 年 11 月 1 日　午前 9 時 45 分

摘　　要指　名　業　者　名


