
当 初 契 約 の 内 容
契 約 の 相 手方 杉橋建設株式会社

契約の確定した日　　～　　平成 29 年 9 月 9 日

予 定 価 格 に
97.43%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 123,012,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

住 所 滋賀県高島市今津町今津1756番地1

(株)笹川組

工事１

西村建設(株) 野洲営業所 137,000,000
128,000,000

(株)奥田工務店 130,000,000

(株)堀光 155,000,000
名栗建設(株) 117,600,000

落札
(株)内田組 115,800,000

杉橋建設(株)

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

野洲駅北口駅前広場シェルター整備工事

建設工事

一般競争入札入 札 方 式

① 113,900,000

平成２９年２月２日　　 契約審査会付議
平成２９年２月６日　　 公告日
平成２９年３月２２日　 入札（落札者決定）

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

シェルター整備工事
　１号シェルター92㎡
　５号シェルター31㎡
　６号シェルター284㎡
　７号シェルター253㎡
　地盤改良（柱状改良）平均ｈ＝1.0ｍ 180本
電気設備工事
　車道灯 １基
　歩道灯 ２基
　シェルター灯（ブラケット灯） 43基
消火設備工事
　消火器設置 ２箇所

入札公告記載の参加資格のとおり

７社

７社

93,000,000 円

都市計画課

入 札 の 経 過

116,900,000 円

第２回目

場 所

種 別

件 名

野洲駅北口広場では、歩行者の安全性と円滑な交通の確保を図るため、野洲駅
北口駅前広場整備事業を進めている。事業計画に基づき、駅舎側の屋根（シェ
ルター）を整備するため起工するもの。

野洲市 北野１丁目 地先

第１回目

目 的

契 約 締 結 日 平成 29 年 3 月 30 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 29 年 3 月 22 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名

担 当 課

入札経過書


