
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 30 年 3 月 9 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 30 年 3 月 1 日　午前 10 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

76,200,000 円 60,500,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

（仮称）三上こども園新築工事（機械設備工事）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

野洲市幼保一元化方針及び幼稚園・保育所施設整備計画に基づき、耐震化され
ておらず老朽化の著しい三上保育園を現三上小学校北館跡地に移転し現三上幼
稚園施設と併せ、（仮称）三上こども園として一体的に施設整備を行うために
機械設備工事について起工するもの。

野洲市 三上 地先

平成３０年２月８日　　 契約審査会付議
平成３０年２月１４日　 入札通知日
平成３０年３月１日　　 入札（落札者決定）

こども課

新園舎　鉄骨造２階建 延べ面積1,372.09㎡　及び既存園舎改修

空気調和設備　一式
換気設備　一式
衛生器具設備　一式
給水設備　一式
排水設備　一式　他

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による
（給排水冷暖房工事　Ａランク業者及びＡランク基準相当の市内支店業者）

４社（辞退：３社）

７社

金　　額
(株)北中工業 71,950,000

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

辞退（事前）

(株)山本管工 ① 70,800,000 落札
辞退（事前）(株)丸林設備

(株)アブラサダ

高砂熱学工業(株) 滋賀営業所 辞退（事前）

73,900,000
(株)乾設備工業 野洲営業所 72,600,000

東邦電気産業(株) 野洲営業所

住 所 滋賀県野洲市冨波乙１１-１

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 76,464,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手方 株式会社山本管工

工事33

契約の確定した日　　～　　平成 31 年 2 月 28 日

予 定 価 格 に
92.91%

対する請負率


