
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 30 年 3 月 9 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 30 年 3 月 1 日　午前 9 時 45 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

73,500,000 円 58,000,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

（仮称）三上こども園新築工事（電気設備工事）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

野洲市幼保一元化方針及び幼稚園・保育所施設整備計画に基づき、耐震化され
ておらず老朽化の著しい三上保育園を現三上小学校北館跡地に移転し現三上幼
稚園施設と併せ、（仮称）三上こども園として一体的に施設整備を行うために
電気設備工事について起工するもの。

野洲市 三上 地先

平成３０年２月８日　　 契約審査会付議
平成３０年２月１４日　 入札通知日
平成３０年３月１日　　 入札（落札者決定）

こども課

新園舎　鉄骨造２階建 延べ面積1,372.09㎡　及び既存園舎改修

受変電設備　一式
電灯動力幹線設備　一式
電力設備　一式
電灯コンセント設備　一式
構内情報網設備　一式　他

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による
（電気設備工事　Ａランク基準相当の市内支店及び湖南区域本店業者）

６社（辞退：４社）

１０社

金　　額
スターエンジニアリング(株) 野洲支店

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
辞退（事前）

旭進興業(株) 滋賀支店 辞退（事前）

失格(株)橋詰電気工業所 滋賀支店

東邦電気産業(株) 野洲営業所 72,400,000
(株)中島電業所 58,700,000

58,680,000 落札
マルイチエンジニアリング(株) 失格

駒井電気工事(株) ①

北川電気(株)

アオキテクノ(株) 辞退（事前）

辞退（事前）

(株)さんでん 58,740,000

住 所 滋賀県草津市穴村町532-2

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 63,374,400 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手方 駒井電気工事株式会社

工事29

契約の確定した日　　～　　平成 31 年 2 月 28 日

予 定 価 格 に
79.84%

対する請負率


