
当 初 契 約 の 内 容

委託14

契約の確定した日　　～　　平成 31 年 3 月 26 日

予 定 価 格 に
40.38%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 26,146,800 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社大村建築設計事務所
住 所 滋賀県長浜市南呉服町7番13号

森野設計(株) 24,780,000

辞退（事前）
(株)野田建築設計事務所 60,000,000

瑞晃建築事務所

(株)ビルディング・コンサルタントワイズ 24,600,000
失格(株)岡村設計 ―
落札

(株)水原建築設計事務所 ―
(株)大村建築設計事務所 ① 24,210,000

失格

失格

キタイ設計(株) 守山事務所

(株)丸山建築事務所 25,200,000

(株)豊建築設計事務所 ―

(株)岩佐建築設計事務所 ― 失格
53,900,000

環境設計(株) 野洲支店 36,500,000

(有)白石設計事務所

川端建築計画 57,000,000

辞退（事前）
辞退（事前）

辞退（事前）
白井建築設計事務所

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
梅本建築設計事務所

平成３０年５月１０日　 契約審査会付議
平成３０年５月１６日　 入札通知日
平成３０年６月５日　　 入札（落札者決定）

教育総務課

○設計業務
【増築棟】
　RC造、3F建、延床面積2,100㎡程度　一式
【仮設棟】
　2F建、延床面積2,000㎡程度・平屋建、延床面積1,000㎡程度　一式
【校舎改修】
　RC造、3F建、延床面積2,157㎡・RC造、4F建、延床面積3,951㎡　一式
【体育館改修】
　RC造（一部S造）、2F建、延床面積1,245㎡　一式
○土質調査業務　調査ボーリング15ｍ×２本、、室内試験　一式

建築関係建設コンサルタントの「建築一般」を希望する市内業者に加え、滋賀県の
同順位表を参考に県内業者及び基本設計業者を指名する。

１２社（辞退：４社）

１６社

非公表

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中主小学校増築・改修実施設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

中主小学校の旧館校舎（昭和32年築）は、耐震補強されているものの建築後61年経
過していることから、耐力度調査を実施したところ建物本体は継続して使用できる
ことが確認された。ついては、長寿命化対策を含む大規模改修工事、今後見込まれ
る教室数不足への対応として校舎増築並びに建築後30年以上経過している新館校舎
及び体育館の大規模改修に必要な実施設計業務を起案するもの。

野洲市 西河原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

59,950,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 30 年 6 月 6 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 30 年 6 月 5 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名


