
当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　平成 27 年 9 月 11 日

予 定 価 格 に
80.07%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 6,609,600 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手方 至誠建設株式会社
住 所 滋賀県野洲市小篠原1031番地

(株)谷口土木 6,100,000 失格

米田建設(株) 6,090,000 失格

(有)森　建 6,110,000
至誠建設(株) ① 6,120,000

失格
落札

(株)京滋建設 6,130,000

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
(株)吉野組 6,700,000

野洲市 大篠原 地先

平成２７年６月１８日　 契約審査会付議
平成２７年６月２４日　 入札通知日
平成２７年７月７日　　 入札（落札者決定）

道路河川課

光善寺川線　L=180ｍ
　舗装版破砕 501㎡
　不陸整正　501㎡
　表層　再生密粒度AS　501㎡
バイコロジー　L=492ｍ
　舗装版破砕 1,240㎡
　表層　再生密粒度AS　1,250㎡
　区画線工　W=150　980ｍ
　表面処理工（赤）　98㎡
　車止め設置工　４本

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による
（舗装工事　Ｂランク業者及びＡランク業者）

６社

６社

7,643,000 円 6,114,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市道光善寺川線他舗装修繕工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

篠原学区の通学路である市道光善寺川線において舗装にクラック及び段差が生
じており、また、付近にある光善寺川沿いの自転車歩行者専用道路において
は、経年により舗装が劣化していることから、修繕するもの。なお、本工事は
新・野洲クリーンセンター更新整備にかかる要望事業実施計画に位置づけられ
ている。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

工事26

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 27 年 7 月 15 日

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 27 年 7 月 7 日　午前 10 時 30 分

摘　　要


