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野洲市⺠病院整備事業 プロジェクト概要書

機器更新・改修増築・建替の
3つのステップの成⻑と変化
を⾒据えた仕様・スペースを
確保します。

品質管理専⾨部署の⽀援、最
適なシステムによる確実な品
質管理を⾏います。

患者と職員の動線分離や職
員動線を短縮する効率的な
部⾨配置、⾒守りしやすい
病室配置、多職種の顔が⾒
える病棟コミュニケーショ
ンコアの計画など、職員の
働く意欲を⾼める病院とし
ます。

体育館利⽤者の利便性、周
辺への圧迫感低減や対岸の
周辺住⺠との⾒合いに配慮
します。
地域の⼟⾊や体育館の外壁
に合わせた⾊調の外観、周
辺の緑と調和する緑化によ
り、地域になじみ野洲らし
さを感じる病院とします。

平常時・感染拡⼤時の状況
に応じて、フレキシブルに
受⼊・診療対応できるよう、
あらかじめエリアを想定し
た外来・病棟計画とします。
⽔廻りや病室は院内感染防
⽌効果の⾼い設備仕様とし
ます。

患者・家族にやさしい病院

職員が働きやすい病院

感染症に配慮した病院

可変性への対応

品質管理

動線の配慮やユニバーサル
デザインの徹底、転倒・挟
み込み防⽌などの安全性に
配慮します。
1，2階外来はおいでやす
モールを中⼼に外来機能を
配置し、わかりやすく安⼼
でやさしさを感じられる病
院とします。

隣接施設や周辺地域に配慮した病院
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エントランスホールイメージ

病棟︓スタッフステーション・デイルームイメージ

外来︓おいでやすモール・外来ストリートイメージ
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︓外来部⾨
︓診療部⾨
︓健診センター

︓管理部⾨
︓供給部⾨
︓病棟部⾨

︓患者・来院者⽤
エスカレーター

︓患者・来院者⽤
エレベーター

︓職員⽤
エレベーター

１．医療施設実績No1のノウハウにより、
         最適な規模・仕様・コストで最適な新病院をつくります。

２．設計施⼯⼀体企業であるメリットを活かしたスピード感をもって対応し、
                      満⾜度の⾼い施設をつくります。
  
３．デジタルゼネコンとして合意形成を⾒える化・DX化し、
                       ⾼品質な建物をつくります。

すべての⼈の思いに寄り添った病院づくりを⾏います
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  （スタッフ・物品）︓救急動線 配置図S=1:2000
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