
当 初 契 約 の 内 容

工事14

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 28 年 10 月 26 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日）

平成 28 年 10 月 18 日　午前 11 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

55,100,000 円 43,950,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

県道野洲停車場線配水管布設替工事（第１工区）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

本路線に埋設されている配水管は根幹的な位置付けであり、水道施設の安全性
の確保や重要施設等への給水の確保等が必要なため、配水管の耐震化を図るこ
とから布設替の起工を行うもの。

野洲市 小篠原 地先

平成２８年９月２９日　 契約審査会付議
平成２８年１０月５日　 入札通知日
平成２８年１０月１８日 入札（落札者決定）

上下水道課

本設工
・水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(DSGX)φ150布設工　Ｌ＝161.1ｍ
・水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(DSGX)φ100布設工　Ｌ＝153.2ｍ
・水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(DSGX)φ75布設工　Ｌ＝55.0ｍ
・水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管φ40布設工　Ｌ＝7.0ｍ
・地下式消火栓φ75設置　２基
・水道用急速空気弁(SUS）φ25設置　２基
・給水工　一式
撤去工
・鋳鉄管φ150撤去工 Ｌ＝133.0ｍ
・鋳鉄管φ100撤去工 Ｌ＝137.5ｍ
・鋳鉄管φ75撤去工 Ｌ＝12.7ｍ

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による
（水道施設工事　Ａランク業者）

５社

５社

金　　額
(株)山本管工 52,422,000

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

(株)北中工業 ① 51,200,000 落札
(株)アブラサダ 53,450,000
(株)丸林設備 53,443,000
(株)辻工務店 54,000,000

住 所 滋賀県野洲市小篠原2097番地3

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 55,296,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社北中工業

契約の確定した日　　～　　平成 29 年 3 月 24 日

予 定 価 格 に
92.92%

対する請負率


