
当 初 契 約 の 内 容

工事７

契約の確定した日　　～　　平成 30 年 2 月 28 日

予 定 価 格 に
79.38%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 36,180,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相手方 米田建設株式会社
住 所 滋賀県野洲市永原720番地19

(株)谷口土木 35,870,000

(株)辻工務店 35,800,000

(株)野洲サルベージ 42,000,000
米田建設(株) ① 33,500,000 落札

(株)京滋建設 33,760,000

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
(株)吉野組 40,000,000

平成２９年７月２０日　 契約審査会付議
平成２９年７月２０日　 入札通知日
平成２９年８月８日　　 入札（落札者決定）

都市計画課

○土工・撤去工
○排水構造物工
　Ｌ型側溝　Ｌ＝68ｍ
　スリット側溝工　Ｌ＝93ｍ
○舗装工
　インターロッキング舗装　Ａ＝777㎡
○防護柵工
　横断防止柵　Ｌ＝52ｍ
○道路付属施設工
　ベンチ　ｍ＝４台

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による
（土木一式工事　Ａランク業者）

６社

６社

33,500,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

野洲駅北口駅前広場歩道舗装整備工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

現在、野洲駅北口広場では、歩行者の安全性と円滑な交通の確保を図るため、
平成30年完成を目途に野洲駅北口駅前広場整備事業を進めている。整備計画に
基づき、現在工事中であるシェルター整備工事に追随して歩道をせいびするた
め起工するもの。

野洲市 北野１丁目 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

42,200,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 29 年 8 月 16 日

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 29 年 8 月 8 日　午前 10 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名


