

指 定 事 案 說 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	近江富士団地配水管布設替工事（第8工区）
場 所	野洲市 近江富士3丁目 地先
目 的	本区域の配水管は昭和48年に布設され、老朽化が激しく頻繁に漏水が発生していることから、継続事業として管布設替工事を行い、安全で良質な水を安定供給することを目的として起工するもの。
概 要	<p>布設替延長 L=1088m 給水管切替 77軒（仮設工）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不排水仕切弁φ100設置工 2箇所 ・サドル分水栓建込工φ100×φ50 6箇所 ・水道用ポリエチレン管φ50布設・撤去工 L=2295m ・仮設消化栓設置・撤去工 5箇所 他（本設工） ・硬質塩化ビニル管φ100布設工（HIVP（RRロング）） L=133.8m ・仕切弁φ100設置工 8基 ・消化栓設置工（地下式単口） 4基 ・水道用ポリエチレン管φ20布設工 L=266.6m 他
入 札 参 加 資 格 （随意契約理由）	野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による（水道施設工事 Aランク業者）
指 名 業 者 数	5社
入札参加業者数	4社（辞退：1社）
入 札 の 経 過	<p>平成29年7月6日 契約審査会付議</p> <p>平成29年7月12日 入札通知日</p> <p>平成29年7月25日 入札（落札者決定）</p>
担 当 課	上下水道課

入札經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社辻工務店		
住 所	滋賀県野洲市吉川 2 7 0 0 ー 2		
工 期	契約の確定した日 ～ 平成 30 年 2 月 28 日		
契約締結日	平成 29 年 8 月 2 日		
契 約 金 額	69,055,200 円（消費税及び地方消費税を含む）	予定価格に対する請負率	94.87%