

## 指定事案説明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	(仮称) 三上こども園新築工事(機械設備工事)
場 所	野洲市 三上 地先
目 的	野洲市幼保一元化方針及び幼稚園・保育所施設整備計画に基づき、耐震化されておらず老朽化の著しい三上保育園を現三上小学校北館跡地に移転し現三上幼稚園施設と併せ、(仮称)三上こども園として一体的に施設整備を行うために機械設備工事について起工するもの。
概 要	<p>新園舎 鉄骨造2階建 延べ面積1,372.09㎡ 及び既存園舎改修</p> <p>           空気調和設備 一式            換気設備 一式            衛生器具設備 一式            給水設備 一式            排水設備 一式 他         </p>
入 札 参 加 資 格 (随意契約理由)	野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による (給排水冷暖房工事 Aランク業者及びAランク基準相当の市内支店業者)
指 名 業 者 数	7社
入札参加業者数	4社(辞退:3社)
入 札 の 経 過	<p>平成30年2月8日 契約審査会付議</p> <p>平成30年2月14日 入札通知日</p> <p>平成30年3月1日 入札(落札者決定)</p>
担 当 課	こども課

入札経過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社山本管工		
住 所	滋賀県野洲市富波乙 1 1-1		
工 期	契約の確定した日 ～ 平成 31 年 2 月 28 日		
契 約 締 結 日	平成 30 年 3 月 9 日		
契 約 金 額	76,464,000 円 (消費税及び地方消費税を含む)	予 定 価 格 に 対 する 請 負 率	92.91%