
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 30 年 3 月 23 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 30 年 3 月 1 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入 札 の 経 過

316,300,000 円 252,500,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

（仮称）三上こども園新築工事（建築主体工事）

建設工事

一般競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

野洲市幼保一元化方針及び幼稚園・保育所施設整備計画に基づき、耐震化され
ておらず老朽化の著しい三上保育園を現三上小学校北館跡地に移転し現三上幼
稚園施設と併せ、（仮称）三上こども園として一体的に施設整備を行うために
建築主体工事について起工するもの。

野洲市 三上 地先

平成３０年１月１１日　 契約審査会付議
平成３０年１月１９日　 公告日
平成３０年３月１日　　 入札（落札者決定）

こども課

園舎棟：鉄骨造２階建て　延べ床面積1,340㎡　及び既存園舎改修
外構工事：整地、舗装、フェンス設置、駐車場、倉庫、雨水排水、植栽、その
他

入札公告記載の参加資格のとおり

６社（辞退：２社）

８社

金　　額
名栗建設(株)

入　　　札　　　者 入札金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
辞退（事前）

辻寅建設(株) 守山営業所 ① 293,000,000 落札
辞退（事前）(株)ヤマタケ創建

(株)内田組 340,000,000
(株)伊藤組 湖南営業所 299,500,000

310,000,000

(株)笹川組 318,000,000

杉橋建設(株) 318,500,000

(株)桑原組 大津本店

住 所 滋賀県守山市勝部2丁目2番35号

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 316,440,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手方 辻寅建設株式会社 守山営業所

工事１

議会の議決の翌日　　～　　平成 31 年 2 月 28 日

予 定 価 格 に
92.63%

対する請負率


