
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和元年６月12日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和元年６月４日　午前９時30分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

64,289,000 円 51,000,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

コミュニティセンターしのはら大規模改修工事（建築主体工事）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　コミュニティセンターしのはらは平成４年４月に篠原社会教育センターとし
て開所し、27年が経過しました。屋根及び外壁は、経年劣化により著しく老朽
化しています。大規模改修により長寿命化を図るための設計業務を平成30年度
に発注し完了しました。その改修工事（建築主体工事）を発注するものです。

野洲市 大篠原 地先

令和元年５月９日　　契約審査会付議
令和元年５月15日　　入札通知日
令和元年６月４日　　入札（落札者決定）

協働推進課

コミュニティセンターしのはら　鉄骨造２階建て（EV有り）
敷地面積：3,471.29㎡
建築面積：827.41㎡
延床面積：1,130.70㎡　最高高さ：10.50ｍ

○建築本体工事
　１.直接仮設工事　１式　11.吹付工事　　　１式
　２.土工事　　　　１式　12.金属製建具工事１式
　３.鉄筋工事　　　１式　13.木製建具工事　１式
　４.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事　　１式　14.シャッター工事１式
　５.防水工事　　　１式　15.ガラス工事　　１式
　６.タイル工事　　１式　16.塗装工事　　　１式
　７.木工事　　　　１式　17.内装工事　　　１式
　８.屋根及び樋工事１式　18.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事　１式
　９.金属工事　　　１式　19.内部解体工事　１式
  10.左官工事　　　１式
　
○昇降機設備工事　 １式

○外構工事　　　　 １式

○建築その他工事　 １式

○建築発生材処分　 １式

５社

５社

金　　額
(株)森利工務店 ① 62,200,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
落札

(株)堀光 63,500,000

(株)山本管工 62,700,000

名栗建設(株) 63,000,000

(株)アクティブ 63,250,000

68,420,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社森利工務店
住 所 滋賀県野洲市冨波乙198

工事８

契約の確定した日　～　令和元年11月８日

予 定 価 格 に
96.75%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額


