
当 初 契 約 の 内 容

工事20

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 平成 30 年 12 月 19 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 平成 30 年 12 月 11 日　午前 10 時 15 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札経過書

入札（見積）の
経 過

16,660,000 円 13,250,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

公共下水道接続舗装本復旧工事（野田１工区）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

昨年度実施した下水道管渠整備において仮舗装で復旧した箇所について舗装の
本復旧を行うべく起工するもの。

野洲市 野田 地先

平成３０年１１月２２日 契約審査会付議
平成３０年１１月２８日 入札通知日
平成３０年１２月１１日 入札（落札者決定）

上下水道課

施工延長 889.7ｍ
県道車道部 83㎡、県道歩道部 315㎡、市道 1,750㎡、農道 1,750㎡
舗装版切断 92ｍ
舗装版破砕工 3,898㎡
処分工 175m3
土工 47m3
区画線（県道部）　横断歩道、交差点等
交通誘導員　56人

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準による
（舗装工事　Ｂランク業者）

６社

６社

金　　額
(株)谷口土木 13,200,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の108分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

落札

失格
(有)森建 13,200,000 失格
米田建設(株) 16,600,000
(株)吉野組 ① 13,300,000
(株)京滋建設 13,160,000 失格

15,000,000(株)アクティブ

住 所 滋賀県野洲市八夫646番地２

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 14,364,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社吉野組

契約の確定した日　　～　　平成 31 年 3 月 8 日

予 定 価 格 に
79.83%

対する請負率


