

指定事案説明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	随意契約
種 別	建設工事
件 名	公共下水道管渠補修工事（近江富士2丁目）
場 所	野洲市 南桜 地先
目 的	過年度に実施した公共下水道管路調査業務委託による調査結果を踏まえ、下水道本管及び取付管において侵入水や管路の破損等について管路更生等の修繕工事を起工するもの。
概 要	<p>調査・施工総延長 1,626m</p> <p>本管 管渠更生工 反転・形成工法φ250 20区間 止水工φ200～250 124箇所 開削工φ250 14箇所</p> <p>管路施設調査工 管渠内洗浄工・TV調査工 20区間 施工前処理工 8箇所</p> <p>取付管 管渠更生工 自立管形成工φ150 5箇所 止水工φ150 23箇所 開削工φ150 8箇所 施工前処理工φ150 6箇所</p>
入札参加資格 （随意契約理由）	下水道整備に伴う一般廃棄物処理業務の合理化に関する特別措置法（合特法）に基づく野洲市の合理化事業計画に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約を前提に、(株)近江美研を指名する。
指 名 業 者 数	1 社
入札参加業者数	1 社
入札（見積）の 経 過	平成30年9月18日 契約審査会付議 平成30年9月26日 入札通知日 平成30年10月9日 見積徴取
担 当 課	上下水道課

見積經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社近江美研		
住 所	滋賀県野洲市上屋123番地		
工 期	契約の確定した日 ～ 平成 31 年 2 月 28 日		
契約締結日	平成 30 年 10 月 17 日		
契 約 金 額	74,520,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予 定 価 格 に 対 する 請 負 率	99.64%