
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 3 年 6 月 16 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 3 年 6 月 8 日　午後 1 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名

　コミュニティセンターぎおうは平成３年４月に祇王社会教育センターとして
開所し、30年が経過しました。屋根、外壁及び内装等は経年劣化により全体的
に老朽しています。大規模改修により長寿命化を図るための設計業務を令和２
年度に発注し完了しました。その改修工事（建築主体工事）を発注するもので
す。

野洲市 永原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

コミュニティセンターぎおう大規模改修工事（建築主体工事）

建築工事

一般競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

令和３年５月６日　　　 契約審査会付議
令和３年５月１０日　　 公告日
令和３年６月８日　　　 入札（落札者決定）

協働推進課

事業量及び内容
　コミュニティセンターぎおう　鉄骨造２階建て（EV有り）
　敷地面積：2,189.47㎡　建築面積：832.59㎡　延床面積：1,121.58㎡　最高
高さ：11.65ｍ
　〇建築本体工事
　１.直接仮設工事　１式　　10.左官工事　　　１式
　２.土工事　　　　１式　　11.吹付工事　　　１式
　３.鉄筋工事　　　１式　　12.金属製建具工事１式
　４.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事　　１式　　13.木製建具工事　１式
　５.防水工事　　　１式　　14.ガラス工事　　１式
　６.ﾀｲﾙ工事　　　 １式　　15.塗装工事　　　１式
　７.木工事　　　　１式　　16.内装工事　　　１式
　８.屋根及び樋工事１式　　17.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事　１式
　９.金属工事　　　１式　　18.内部解体工事　１式
　〇昇降機設備工事 １式
　〇建築その他工事 １式
　〇建築発生材処分 １式

別紙のとおり

７社（辞退：２社）

90,447,000 円99,340,000 円

金　　額
(株)山本管工 152,800,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

名栗建設(株) 109,700,000
辞退（事前）(株)フジサワ建設

(株)伊藤組 守山支店 121,500,000
(株)ヤマタケ創建 122,800,000

辞退（事前）

136,000,000

(株)笹川組 130,000,000

落札

杉橋建設(株)

辻寅建設(株) 守山営業所 ① 95,550,000

(株)桑原組 大津本店

105,105,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の相 手方 辻寅建設株式会社 守山営業所
住 所 滋賀県守山市勝部2丁目2番35

工１

契約の確定した日　　～　　令和 4 年 1 月 11 日

予 定 価 格 に
96.18%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額


