
当 初 契 約 の 内 容

工１２

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 3 年 7 月 7 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 3 年 6 月 29 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

12,060,000 円 10,995,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

コミュニティセンターやすエレベーター更新工事（再入札）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　コミュニティセンターやすのエレベーターは昭和58年に設置され、38年が経
過しており経年劣化により著しく老朽しているため、改修工事設計業務を令和
２年度に発注し完了しました。そのエレベーター更新工事について発注するも
のです。

野洲市 小篠原 地先

令和３年６月３日　　　 契約審査会付議
令和３年６月２９日　　 入札（落札者決定）

協働推進課

事業量及び内容
　コミュニティセンターやす
　　鉄筋コンクリート造　３階建て　ＥＶ有り
　　近隣商業地域　防火地域指定なし　法22条区域内
　　主要用途　　：劇場・集会場
　　延べ面積　　：5,100.42㎡
　
　エレベーター更新及び更新に伴う関連工事　一式

　設計金額ベースでは建築一式工事のＢランク工事に該当するが、当該格付業
者のエレベーター工事の実績がなく、野洲市建設工事入札参加者の格付及び選
定基準に基づき、当該工事に応じた経歴、業者の実施能力から判断した実施見
込み及び施工管理の確実性を考慮し、同工事の市内格付業者Ａランク４者及び
ＢランクからＡランクに近しい業者２者及び準市内２者を含めた計８者を指名
する。

２社（辞退：６社）

８社

金　　額
(株)堀光 11,800,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

落札

名栗建設(株) 辞退（事前）

辞退（事前）(株)森利工務店

(株)山本管工 ① 11,700,000
(株)アクティブ 辞退（事前）

辞退（事前）

辞退（事前）

菱高ＳＤＢ(株) 滋賀支店

(株)赤坂組

西村建設(株) 野洲営業所 辞退（事前）

住 所 滋賀県野洲市冨波乙１１番地１

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 12,870,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社山本管工

契約の確定した日　　～　　令和 4 年 2 月 4 日

予 定 価 格 に
97.01%

対する請負率


