
当 初 契 約 の 内 容

工事19

契約の確定した日　　～　　令和 3 年 3 月 19 日

予 定 価 格 に
98.00%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 44,812,900 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手方 株式会社京滋建設
住 所 滋賀県野洲市吉地1335番地1

(株)吉野組

(有)森建 36,670,000 失格
41,500,000

(株)京滋建設 ① 40,739,000 落札

(株)辻工務店

米田建設(株) 36,670,000

辞退（事前）

辞退（事前）

失格

失格
(株)アクティブ

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
(株)谷口土木 36,670,000

令和２年１１月２４日　 契約審査会付議
令和２年１２月１５日　 入札（落札者決定）

道路河川課

事業量および内容
市道大篠原入町線舗装修繕工事(その３)　総延長L＝418.00ｍ（W＝6.0～29.0
ｍ）
舗装版切断工(t=50mm)　　　　　　　　　　　　　　　916.0m
舗装版破砕(t=50mm）　　　　　　　　　　　　　　　2778.0m2
掘削工(t=50mm)　　　　　　　　　　　　　　　　　　146.0m3
路上路盤再生工　　　　　　　　　　　　　　　　　 2778.0m2
(As乳剤＆ｾﾒﾝﾄ安定t=220mm,ｾﾒﾝﾄ安定t=80mm)
基層工(再生粗粒As(20),t=50mm)　　　　　　　　　 2778.0m2
表層工(再生密粒As(20),t=50mm)　　　　　　　　　 2778.0m2
上層路盤工(歩道,RC-30 t=100mm)　　　　　　　　　　 50.0m2
上層路盤工(歩道,砂,t=50mm)　　　　　　　　　　　　 50.0m2
表層工(歩道,開粒度As(13),t=30mm)　　　　　　　　　 50.0m2
区画線工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0式
排水構造物工(集水桝□300)　　　　　　　　　　　 　  1.0基
土質試験(As乳剤・ｾﾒﾝﾄ配合設計用)　　　　　　　　　 3.0箇所

５社（辞退：２社）

７社

36,671,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市道大篠原入町線舗装修繕工事（その３）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　市道大篠原入町線は農道規格により整備された道路であるが、野洲市街から
近江八幡市へ抜ける際の幹線および、国道８号の迂回路になっており、大型車
輛の通行などによる舗装版の劣化が著しい。路面陥没等による事故発生防止及
び円滑な道路交通を確保する観点から、舗装版打ち換えおよび路上路盤再生を
行うものである。

野洲市 大篠原　地先　他

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

41,570,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 2 年 12 月 23 日

指 名 条 件

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 2 年 12 月 15 日　午前 10 時 15 分

摘　　要指　名　業　者　名


