
当 初 契 約 の 内 容

予 定 価 格 に
64.80%

対する請負率

履 行 期 間

契 約 金 額 39,600,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

委託１

住 所 滋賀県東近江市中野町800-1
契 約 の 相 手方 株式会社野田建築設計事務所

契約の確定した日　　～　　令和 3 年 10 月 29 日

指　定　事　案　説　明　書

失格(株)岡村設計 5,030,000

失格
落札(株)野田建築設計事務所 ① 36,000,000

(株)豊建築設計事務所 19,900,000

(株)片淵建築事務所 37,340,000
失格(株)大村建築設計事務所 20,400,000
失格

正和設計(株) 守山営業所

(株)丸山建築事務所 24,000,000

失格
失格

辞退（事前）

キタイ設計(株) 守山事務所

森野設計(株) 27,800,000

(株)ビルディング・コンサルタントワイズ 20,880,000

(株)岩佐建築設計事務所 92,000,000

辞退（事前）

梅本建築設計事務所 辞退（事前）

環境設計(株) 野洲支店 31,920,000
(有)白石設計事務所

辞退（事前）

失格
辞退（事前）

辞退（事前）

白井建築設計事務所

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
川端建築計画

令和２年９月２４日　　 契約審査会付議
令和２年１０月２０日　 入札（落札者決定）

教育総務課

事業量および内容
　計画建物
　　旧館棟：約2,400㎡　建築物の類型（第七号、第１類）
　　新館棟：約4,000㎡　建築物の類型（第七号、第１類）
　　仮設校舎：約1,800㎡　建築物の類型（第七号、第１類）
　　その他：附帯施設、外構工事など　一式

　修正設計業務
　　旧館棟（改築）　　　一般業務　一式
　　　　　　　　　　　　追加業務　一式
　　新館棟、仮設校舎（修正設計）一般業務　一式
　　　　　　　　　　　　　　　　追加業務　一式

　　地質調査　一式

１０社（辞退：６社）

１６社

33,300,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中主小学校旧館棟改築工事設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　中主小学校旧館棟の大規模改修工事の施工中、天井・梁等の構造体にひび割
れや打設不良と見受けられる箇所が多数あることが判明したため、この建物を
継続して使用することは危険であるとの判断から、改築工事に係る設計業務を
発注するものです。

野洲市 西河原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

55,555,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 2 年 10 月 21 日

指 名 条 件

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 2 年 10 月 20 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名


