
当 初 契 約 の 内 容

工事20

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 3 年 12 月 22 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 3 年 12 月 14 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

2,647,000 円  円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

蓮池の里処分場排水処理施設維持補修工事

建設工事

随意契約入 札 方 式

種 別

件 名

　蓮池の里処分場長寿命化計画及び各機器老朽化状況に基づき、蓮池の里処分
場排水処理施設の処理機能を継続的に保全するため、定期的な維持補修を実施
する。

野洲市 須原 地先

令和３年１１月２５日　 契約審査会付議
令和３年１２月１４日　 見積徴取

野洲クリーンセンター

事業量及び内容
　・薬品注入等設備工　一式
　・薬品注入系統配管工　一式

　本工事は、最終処分場の排水処理設備という東レエンジニアリング㈱の特殊
な水処理設備の修繕工事であり、全ての機器が連動していることから既設の設
備を施行した業者以外のものに施行させた場合、処理工程に、著しい支障が生
じるリスクがある。上記の事由から施行令第167条の２第１項第２号に該当す
るので東レエンジニアリング㈱の子会社である維持管理会社の水道機工㈱大阪
支店との随意契約としたい。

１社

１社

金　　額
水道機工(株) 大阪支店 ① 2,600,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
決定

住 所 大阪府吹田市江坂町1丁目23番26号

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 2,860,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 水道機工株式会社 大阪支店

契約の確定した日　　～　　令和 4 年 3 月 25 日

予 定 価 格 に
98.22%

対する請負率


