
当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 1 月 31 日

予 定 価 格 に
63.03%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 14,520,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社片淵建築事務所
住 所 滋賀県甲賀市水口町水口261

失格
(株)水原建築設計事務所 13,370,000

(株)岡村設計 9,320,000

(株)野田建築設計事務所 18,780,000

(株)豊建築設計事務所 14,400,000
落札

(株)丸山建築事務所 ① 5,800,000
(株)片淵建築事務所 13,200,000

失格

失格

キタイ設計(株) 守山事務所

森野設計(株) 21,000,000

(株)ビルディング・コンサルタントワイズ 8,080,000

(株)岩佐建築設計事務所 7,100,000 失格

辞退（事前）

環境設計(株) 野洲支店 辞退（事前）

梅本建築設計事務所

(有)白石設計事務所

辞退（事前）

辞退（事前）

辞退（事前）

白井建築設計事務所

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
第１回目 第２回目

委託３

金　　額
川端建築計画 14,800,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

　本業務委託につきましては、中主小学校、旧館棟改築工事及び仮設校舎増設
工事を適正かつ効率的に進めるため工事監理業務を委託しようとするもので
す。

野洲市 西河原712番地 地先

令和３年１１月２５日　 契約審査会付議
令和３年１２月１４日　 入札（落札者決定）

教育総務課

事業量及び内容
　改築棟　2,686.87㎡　建築物の類型（第七号、第1類）
　仮設校舎　164.71㎡　建築物の類型（第七号、第1類）

　その他　仮設渡り廊下、外構工事等

　工事監理　一般業務　一式
　　　　　　追加業務　一式

　建築関係建設コンサルタントの建築一般を希望している市内１級建築士事務
所５社、滋賀県の建築設計部門の順位表を参考に、大津市を含む湖南区域内に
登録のある上位５社、滋賀県の順位表の上位順で５者を含む15社を指名する。

１０社（辞退：５社）

１５社

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中主小学校旧館棟改築等工事監理業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

20,944,000 円 12,566,000 円

場 所

契 約 締 結 日 令和 3 年 12 月 15 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 3 年 12 月 14 日　午前 10 時 15 分

摘　　要指　名　業　者　名

目 的


