
当 初 契 約 の 内 容

工事１

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 3 年 12 月 23 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日）

令和 3 年 12 月 10 日　午前 10 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

684,370,000 円 592,899,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中主小学校旧館棟改築（建築主体）工事

建設工事

一般競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　中主小学校では、経年劣化により建物全般において老朽化しており、平成30
年より大規模改修等を進めております。
　今般、構造躯体にひび割れや打設不良など不具合が生じていた旧館校舎（昭
和32年築）について改修工事から改築工事に方針転換を行い、それに係る設計
業務が完了しました。
　先に完成した増築棟とあわせ、普通教室や職員室を適正にレイアウトし、学
習環境の改善のため、旧館棟改築工事を起工するものです。

野洲市 西河原712番地 地先

令和３年１０月２８日　 契約審査会付議
令和３年１１月１日　　 公告日
令和３年１２月１０日　 入札（落札者決定）

教育総務課

事業量及び内容
　建築概要
　　改築棟　RC造　３階建て　延べ面積　2,686.87㎡
　　　普通教室：14室、職員室、保健室、便所及び階段等
　　その他　仮設渡り廊下等

　工事概要
　　直接仮設工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工
事、パネル工事、防水工事、木工事、屋根工事、金属工事、左官工事、建具工
事、塗装工事、内装工事、その他工事、外構工事校舎及び昇降機設備等

・1,000㎡以上の公共施設で建築物の建築工事を施行した実績を有する者であ
ること。
・監理技術者として有資格者を配置すること。

１１社

１１社

金　　額
(株)山本管工 735,000,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

(株)奥田工務店 619,000,000
(株)内田組 770,000,000
辻寅建設(株) 守山営業所 696,600,000
(株)笹川組 644,000,000

599,740,000 落札
(株)大兼工務店 642,300,000

(株)桑原組 大津本店 ①

(株)材光工務店 650,000,000

(株)ヤマタケ創建 644,800,000

688,000,000

杉橋建設(株) 724,000,000
三陽建設(株)

住 所 滋賀県大津市におの浜一丁目1番24号

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 659,714,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の相 手方 株式会社桑原組 大津本店

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 1 月 31 日

予 定 価 格 に
87.63%

対する請負率


