
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 4 年 7 月 20 日

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日）

令和 4 年 7 月 19 日　午前 11 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

17,605,000 円  円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

野洲市公共下水道ストックマネジメント管路点検調査業務委託（小篠原地区）

委託業務

随意契約入 札 方 式

種 別

件 名

　野洲市下水道ストックマネジメント計画に基づき施設の劣化・損傷を把握す
るため下水道管路施設の点検・調査を起業します。今回の委託場所はリスク評
価による損傷発生順位付けで上位とした一般環境下の点検箇所を対象としてい
ます。なお、今回の点検・調査において修繕が必要な箇所については、緊急の
場合を除き、修繕・改築計画策定以降に、修繕工事を実施する予定です。

野洲市 小篠原（和田、青葉台、小篠原） 地先

令和４年６月３０日　　 契約審査会付議
令和４年７月１９日　　 見積徴取

上下水道課

事業量および内容

　管きょ清掃工
　　管渠洗浄工（200～800mm）　　　L=5,020m
　　土砂処分工・強力吸引車運搬工　　 28.0㎡
　　水替工　　　　　　　　　　　　　  1.0式
　視覚調査工
　　本管TVカメラ調査工（既設管）　L=1,406m
　　取付管TVカメラ調査工　　　　　 138箇所
　点検工
　　管口カメラ点検工　　　　　　　 187箇所
　　マンホール蓋点検工　　　　　　 187箇所
　報告書作成工
　　本管TV調査　　　　　　　　　　L=1,406m
　　取付管TV調査　　　　　　　　　 138箇所
　　管口カメラ点検工　　　　　　　 187箇所
　　マンホール蓋点検工　　　　　　 187箇所
　交通誘導員　　　　　　　　　　　　　99人

　下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業務の合理化に関する特別措置法（合特
法）に基づく当市の合理化事業計画に基づき、地方公営企業法施行令第21条の
14第１項第２号の規定による随意契約を前提に、㈱近江美研を指名する。

１社

１社

金　　額
(株)近江美研 ① 16,700,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
決定

住 所 滋賀県野洲市上屋123番地

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 18,370,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手方 株式会社近江美研

委託32

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 2 月 28 日

予 定 価 格 に
94.86%

対する請負率


