
当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 4 年 10 月 31 日

予 定 価 格 に
99.81%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 40,700,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手 方 株式会社吉野組
住 所 滋賀県野洲市八夫646番地2

(株)辻工務店

(株)京滋建設 37,070,000
辞退

(株)近江美研 32,433,000 失格

(株)吉野組 ① 37,000,000
(株)谷口土木 32,547,000

辞退
落札
失格

辞退
米田建設(株)

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
(株)辻芳組

野洲市 小篠原 地先

令和４年４月７日　　　 契約審査会付議
令和４年４月２６日　　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容
　施工延長　L=68.2m

　（管渠工）
　　・マンホールポンプ立坑築造工　φ2000 h=5.842m　１箇所
　　・組立マンホール設置工　３号（φ1500）h=4.412m　１基
　　・マンホールポンプ設備工（φ80　1.5w）　２基
　　・ポンプ制御盤設置工　１箇所
　　・圧送管布設工（HIVPφ200、75）　L=15.8m
　　・NTT釣り防護工事　一式
　　・組立マンホール設置工　１号（φ900）h=1.882　１基
　　・塩ビ製小型マンホール設置工（φ300）　４基

　土木一式工事のＡランク工事に該当し、同工事の市内業者格付Ａランク７社
を指名する。

４社（辞退：３社）

７社

37,070,000 円 32,765,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

妓王井川改修工事に伴う下水道移設工事（二期工事）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　当工事は県が施行される祇王井川改修工事（二期工事）に伴い、既存の下水
道管が支障することとなりました。そのため、令和３年度に仮設工事で移設し
た下水道管を復旧するもの。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

工事7

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 4 年 5 月 12 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日）

令和 4 年 4 月 26 日　午前 9 時 30 分

摘　　要


