令和4年度下半期 入札方式別発注(建設関連業務委託)一覧表

| No. | 契約 方法 | 大分類 | 小分類 | 工事番号 | 件名 | 発注担当課 | 予定価格 (税込) | 最低制限価格 (税込) | 落札者 | 契約金額 (税込) | 落札率 | 入札参加 申請者数 | 指名 応札 者数 者数 | 開始工期 | 終了工期 | 備考 |
|-----|----------|---------------|------------|------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 建築関係建設コンサルタント | 建築一般 | 令和4年度委第32号 | 特殊建築物(野洲文化ホール及びコミュニティセンターやす・野洲文化小劇場・さざなみホール)定期報告業務委託 | 野洲文化ホール | 1,399,200 | 839,300 | (株)ビルディング・コンサルタントワイズ | 1,034,000 | 73.90% | - | 15 | 7 2022/10/12 | 2022/12/27 | |
| 2 | | 建築関係建設コンサルタント | 建築一般 | 令和4年度委第42号 | 野洲市民病院整備準備工事設計業務委託 | 新病院整備課 | 4,936,800 | 2,961,200 | (株)野田建築設計事務所 | 3,278,000 | 66.40% | - | 15 | 9 2023/2/1 | 2023/6/30 | |
| 3 | | 建築関係建設コンサルタント | 冷暖房 | 令和4年度委第35号 | 市立野洲病院空調熱源等更新工事設計業務委託 | 市立野洲病院 企画管理課 | 8,971,600 | - | - | - | - | - | 11 | 5 – | - | 不落 |
| 4 | | 建築関係建設コンサルタント | 冷暖房 | 令和4年度委第37号 | 市立野洲病院空調熱源等更新工事設計業務委託 | 市立野洲病院 企画管理課 | 9,995,700 | 5,997,200 | (株)ビルディング・コンサルタントワイズ | 8,393,000 | 83.97% | - | 8 | 4 2022/11/9 | 2023/3/27 | |
| 5 | | 建築関係建設コンサルタント | 工事監理(機械) | 令和4年度委第38号 | 中学校特別教室空調設置工事監理業務委託 | 教育総務課 | 2,404,600 | 1,442,100 | (株)内堀建築設計事務所 | 1,628,000 | 67.70% | - | 11 | 7 2022/12/26 | 2023/3/31 | |
| | | | | | | | 18,736,300 | 11,239,800 | | 14,333,000 | 76.50% | | | | | |
| 6 | | 土木関係建設コンサルタント | 道路 | 令和4年度委第34号 | (仮称)市三宅妙光寺線パイパス道路概略設計業務委託 | 道路河川課 | 5,533,000 | 3,319,800 | (株)日本インシーク 滋賀営業所 | 3,608,000 | 65.21% | - | 10 | 3 2022/10/26 | 2023/3/27 | |
| 7 | 指 | 土木関係建設コンサルタント | 河川・砂防および海岸 | 令和4年度委第47号 | 中ノ池川ゲート改修設計業務委託 | 道路河川課 | 3,949,000 | 2,369,400 | (株)石居設計 守山営業所 | 2,739,000 | 69.36% | - | 10 | 8 2023/3/1 | 2023/6/30 | |
| 8 | 名 | | | | | | 9,482,000 | 5,689,200 | | 6,347,000 | 66.94% | | | | | |
| | 競 争 | 測量 | 測量一般 | 令和4年度委第43号 | 野洲市民病院整備測量調査業務委託 | 新病院整備課 | 13,046,000 | 7,827,600 | エヌアイ開発 | 8,470,000 | 64.92% | - | 10 | 8 2023/2/1 | 2023/8/31 | |
| | 入 *I | | | | | | 13,046,000 | 7,827,600 | | 8,470,000 | 64.92% | | | | | |
| 9 | 116 | 地質調査 | 地質調査 | 令和4年度委第44号 | 野洲市民病院整備地質調査業務委託 | 新病院整備課 | 18,557,000 | 11,134,200 | (株)西日本技術コンサルタント | 11,396,000 | 61.41% | - | 9 | 8 2023/2/1 | 2023/8/31 | |
| | | | | | | | 18,557,000 | 11,134,200 | | 11,396,000 | 61.41% | | | | | |
| 10 | | 維持管理 | | 令和4年度委第36号 | 市内公園樹木剪定業務委託 | 都市計画課 | 3,691,600 | 2,214,300 | (有)花園 | 3,135,000 | 84.92% | - | 6 | 5 2022/11/9 | 2023/2/28 | |
| 11 | | 維持管理 | | 令和4年度委第39号 | 野洲市小中学校樹木剪定等業務委託 | 教育総務課 | 532,400 | 319,000 | (株)吉仁園 中主営業所 | 326,700 | 61.36% | - | 6 | 5 2023/2/1 | 2023/3/24 | |
| 12 | | 維持管理 | | 令和4年度委第40号 | 市道辻町小比江線他街路樹剪定業務委託 | 道路河川課 | 3,619,000 | 2,171,400 | (株)サザンレイクス | 3,344,000 | 92.40% | - | 6 | 5 2023/2/1 | 2023/3/24 | |
| 13 | | 維持管理 | | 令和4年度委第41号 | 市道乙窪比留田線街路樹剪定業務委託 | 道路河川課 | 1,782,000 | 1,069,200 | (株)宝山園 | 1,639,000 | 91.98% | - | 6 | 5 2023/2/1 | 2023/3/24 | |
| 14 | | 維持管理 | | 令和4年度委第45号 | 野洲市さくら墓園樹木管理委託業務 | 環境課 | 1,214,017 | 728,200 | 深尾建設(株) | 1,067,000 | 87.89% | - | 6 | 5 2023/2/1 | 2023/3/20 | |
| 15 | | 維持管理 | | 令和4年度委第46号 | 大山川右岸高木剪定業務委託 | 道路河川課 | 1,584,000 | 950,400 | 中西造園(株) | 1,419,000 | 89.58% | - | 6 | 5 2023/2/15 | 2023/3/27 | |
| | | | | | | | 12,423,017 | 7,452,500 | | 10,930,700 | 87.99% | | | | | |
| | 契随 約意 | 建築関係建設コンサルタント | 建築一般 | 令和4年度委第48号 | 市立野洲病院東館耐震補強設計業務委託 | 市立野洲病院 企画管理課 | 10,232,200 | 未設定 | (株)岩佐建築設計事務所 | 9,790,000 | 95.68% | - | 1 | 1 2023/3/13 | 2023/10/31 | |
| | 初 忠 | | | | | | 10,232,200 | 0 | | 9,790,000 | 95.68% | | | | | |