
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 ― 

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 4 年 10 月 11 日　午前 11 時 15 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

8,156,000 円 4,893,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市立野洲病院空調熱源等更新工事設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

①空調設備の熱源等の老朽化は著しく、更新が必要であるため、それに係る設計業務を
行う。
②空調熱源更新に関し、工事に伴う空調停止は入院患者に多大な影響があるため、工事
費用と工期短縮を考慮し、現設置場所において熱源等更新する案と別の場所に新たに熱
源等設置を行い、配管接続を行う等の比較検討案の作成を行う。

野洲市 小篠原 地先

令和４年９月２０日　　 契約審査会付議
令和４年１０月１１日　 入札（落札者決定）

市立野洲病院　企画管理課

事業量および内容

　①予備調査及び実施（現地）調査
　②空調熱源及び冷却塔の更新工事の設計
　③現設置場所において熱源等更新する案と、別の場所に新たに熱源等設置を行い、
    配管接続を行う等の比較検討案の作成（２案）
　④更新工事案に基づく概算工事費の算出及び概略工事工程表の作成

　建築関係建設コンサルタントの一級建築士を有する「冷暖房」を希望してい
る市内業者３社、および大津市を含む湖南区域内に県内本店の事務所を有する
業者９社を併せた12社を指名する。

４社（辞退：７社）

１１社

金　　額
川端建築計画

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

失格

辞退（事前）

白井建築設計事務所 辞退（事前）

辞退（事前）環境設計(株) 野洲支店
(株)ビルディング・コンサルタントワイズ 3,750,000
(株)京滋設計 9,800,000 9,300,000

辞退（事前）

(株)岩佐建築設計事務所 11,000,000 辞退

(株)内堀建築設計事務所

森野設計(株) 14,800,000

合同会社　前畑建築事務所

辞退（事前）

-
辞退

-

辞退

辞退（事前）

(株)田中綜合設計

(株)西日本技術コンサルタント

全者辞退又は失格のため、不落。

住 所 ― 

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 ― 

契 約 の 相 手 方 ― 

委託３

― 

予 定 価 格 に
― 

対する請負率



当 初 契 約 の 内 容

委託４

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 3 月 27 日

予 定 価 格 に
83.97%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 8,393,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相手方 株式会社ビルディング・コンサルタントワイズ
住 所 滋賀県大津市におの浜3丁目4番48号

辞退（事前）

(株)岩佐建築設計事務所

(株)三水コンサルタント 滋賀事務所

森野設計(株) 9,000,000
8,940,000

キタイ設計(株) 守山事務所 辞退（事前）

日本水工設計(株) 滋賀事務所

(株)京滋設計 8,300,000

辞退（事前）

辞退（事前）

落札
(株)日水コン 滋賀事務所

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
(株)ビルディング・コンサルタントワイズ ① 7,630,000

令和４年１０月２０日　 契約審査会付議
令和４年１１月８日　　 入札（落札者決定）

市立野洲病院　企画管理課

事業量および内容

　①予備調査及び実施（現地）調査
　②ガス吸収式冷温水機、冷却塔、冷却水ポンプ、冷却水処理装置、薬液注入装置、
    各３組の更新工事設計
　③現設置場所において熱源等更新する案と、別の場所に新たに熱源等設置を行い、
    配管接続を行う等の比較検討案の作成（２案）
　④更新工事案に基づく概算工事費の算出及び概略工事工程表の作成

　建築関係建設コンサルタントの一級建築士を有する「冷暖房」を希望してい
る湖南区域内に本店、支店の事務所を有する業者８社を指名する。

４社（辞退：４社）

８社

5,452,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市立野洲病院空調熱源等更新工事設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

①空調設備の熱源等の老朽化は著しく、更新が必要であるため、それに係る設計業務
を行う。
②空調熱源更新に関し、工事に伴う空調停止は入院患者に多大な影響があるため、工
事費用と工期短縮を考慮し、現設置場所において熱源等更新する案と、別の場所に新
たに熱源等設置を行い、配管接続を行う等の比較検討案の作成を行う。

野洲市 小篠原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

9,087,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 4 年 11 月 9 日

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 4 年 11 月 8 日　午前 10 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名


