

# 指定事案説明書

## 建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入札方式	指名競争入札
種別	委託業務
件名	市立野洲病院空調熱源等更新工事設計業務委託
場所	野洲市 小篠原 地先
目的	①空調設備の熱源等の老朽化は著しく、更新が必要であるため、それに係る設計業務を行う。 ②空調熱源更新に関し、工事に伴う空調停止は入院患者に多大な影響があるため、工事費用と工期短縮を考慮し、現設置場所において熱源等更新する案と別の場所に新たに熱源等設置を行い、配管接続を行う等の比較検討案の作成を行う。
概要	事業量および内容  ①予備調査及び実施（現地）調査 ②空調熱源及び冷却塔の更新工事の設計 ③現設置場所において熱源等更新する案と、別の場所に新たに熱源等設置を行い、配管接続を行う等の比較検討案の作成（２案） ④更新工事案に基づく概算工事費の算出及び概略工事工程表の作成
入札参加資格 （随意契約理由）	建築関係建設コンサルタントの一級建築士を有する「冷暖房」を希望している市内業者３社、および大津市を含む湖南区域内に県内本店の事務所を有する業者９社を併せた１２社を指名する。
指名業者数	１１社
入札参加業者数	４社（辞退：７社）
入札（見積）の経過	令和４年９月２０日 契約審査会付議 令和４年１０月１１日 入札（落札者決定）
担当課	市立野洲病院 企画管理課

入札（見積）經過書

[illegible]

## 当初契約の内容

契約の相手方	—		
住 所	—		
履 行 期 間	—		
契 約 締 結 日	—		
契 約 金 額	—	予 定 価 格 に 対する請負率	—

指 定 事 案 說 明 書

## 建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入札方式	指名競争入札
種別	委託業務
件名	市立野洲病院空調熱源等更新工事設計業務委託
場所	野洲市 小篠原 地先
目的	①空調設備の熱源等の老朽化は著しく、更新が必要であるため、それに係る設計業務を行う。 ②空調熱源更新に関し、工事に伴う空調停止は入院患者に多大な影響があるため、工事費用と工期短縮を考慮し、現設置場所において熱源等更新する案と、別の場所に新たに熱源等設置を行い、配管接続を行う等の比較検討案の作成を行う。
概要	事業量および内容  ①予備調査及び実施（現地）調査 ②ガス吸収式冷温水機、冷却塔、冷却水ポンプ、冷却水処理装置、薬液注入装置、各３組の更新工事設計 ③現設置場所において熱源等更新する案と、別の場所に新たに熱源等設置を行い、配管接続を行う等の比較検討案の作成（２案） ④更新工事案に基づく概算工事費の算出及び概略工事工程表の作成
入札参加資格（随意契約理由）	建築関係建設コンサルタントの一級建築士を有する「冷暖房」を希望している湖南区域内に本店、支店の事務所を有する業者８社を指名する。
指名業者数	８社
入札参加業者数	４社（辞退：４社）
入札（見積）の経過	令和４年１０月２０日 契約審査会付議 令和４年１１月８日 入札（落札者決定）
担当課	市立野洲病院 企画管理課

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社ビルディング・コンサルタントワイズ		
住 所	滋賀県大津市におの浜3丁目4番48号		
履 行 期 間	契約の確定した日 ～ 令和 5 年 3 月 27 日		
契 約 締 結 日	令和 4 年 11 月 9 日		
契 約 金 額	8,393,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予 定 価 格 に 対する請負率	83.97%