
当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 3 月 30 日

予 定 価 格 に
97.40%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 4,950,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手 方 桐田機工株式会社 滋賀営業所
住 所 滋賀県大津市大萱6丁目5-12

決定

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
桐田機工(株) 滋賀営業所 ① 4,500,000

野洲市 近江富士 地先

令和５年１月１２日　　 契約審査会付議
令和５年１月３１日　　 見積徴取

上下水道課

事業量および内容

　管工事
　　電磁流量計交換
　　　　三上山排水池送水用（口径200）　　             1基
　　　　近江富士団地直送用（口径100）　　             1基

　　フランジチーズ管交換（三上山排水池送水用）
　　　　300A×1172L　　　　　　　　　　　             1本
　　　　※面間調整用

　　フランジ継手材（パッキン・ボルトナット）交換　　　1式

　　新設流量計調整　　　　                            1式

早急な対応が必要なこと、施行期間中も継続して水供給を行う必要があり南桜
水源地場内配管を熟知している必要があること等から、公営企業法施行令第21
条の14第1項第5号の規定による随意契約を前提に、現在「水源地電気計装設備
保守業務委託」を受注している桐田機工株式会社滋賀営業所を指名する。

１社

１社

4,620,000 円 未設定

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

南桜水源地送配水流量計更新工事

建設工事

随意契約入 札 方 式

種 別

件 名

　南桜水源地場内にある送水電磁流量計は、三上山配水池への送水流量を自動制御する
ために設置していますが、老朽化により動作不良が発生しています。
　そのため、送水流量を把握することができず、三上山配水池への送水自動運転が不可
能となったことから、やむを得ず県水受水量を増加させ、三上山配水池の水位を安定さ
れている状況です。
　しかしこのことは、水道事業経営の負担となっています。これを解消するため当該流
量計の更新を早急に行い、送水ポンプを自動制御させることで円滑な水供給を行う体制
を確立し、経営の負荷を軽減させるものです。
　また、送水流量計と同時期に設置された配水流量計についても、今回更新することで
将来のリスク要因を解決でき、安価かつ合理的であることから、併せて交換対応を行い
ます。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

工事30

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 5 年 2 月 8 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日）

令和 5 年 1 月 31 日　午前 11 時 45 分

摘　　要


