
当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 3 月 8 日

予 定 価 格 に
86.16%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 15,088,700 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約の 相 手 方 株式会社アクティブ
住 所 滋賀県野洲市市三宅2445番地

(株)アクティブ ①
(有)森建 13,714,000 失格

13,717,000 落札

(有)前田組 辞退（事前）

(株)赤坂組

(株)三光建設工業 14,083,000

辞退（事前）

(有)木村建設 14,200,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
(株)アイアス 13,737,000

野洲市 南桜 地先

令和４年１０月２０日　 契約審査会付議
令和４年１１月８日　　 入札（落札者決定）

道路河川課

事業量および内容

　南北桜支線１号橋修繕工事

　　ひび割れ注入工　　　　　　　 一式
　　断面修復工　　　　　　　　　 一式
　　床版取替工　　　　　　　　　 一式
　　舗装版切断（t=65mm）　　　　 9.0m
　　舗装版破砕工（t-65mm）　　　16.0㎡
　　表層工（再生密粒度AS20）　　16.0㎡
　　基層工（再生粗粒度AS20）　　16.0㎡

土木一式工事のＢランク工事に該当し、同工事の市内業者格付Ｂランク７社を
指名する。

５社（辞退：２社）

７社

15,920,000 円 13,716,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

南北桜支線１号橋修繕工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　当該橋梁は５年に１度の法定点検において、主桁にひび割れが複数生じてい
ることからⅢ判定（早期措置段階）とされています。ついては、床版の架け替
えおよび橋台へのひび割れ注入工等による橋梁修繕工事を行い、橋梁の耐荷力
回復および安全な道路交通環境の確保を図るものです。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

工事８

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 4 年 11 月 16 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 4 年 11 月 8 日　午前 9 時 45 分

摘　　要


