
当 初 契 約 の 内 容

-

予 定 価 格 に
-

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 -

契約の相手方 -
住 所 -

株式会社吉野組

米田建設株式会社

株式会社䭜工務店

株式会社京滋建設

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
株式会社谷口土木

野洲市 行畑・野洲 地先

令和５年４月６日　　　 契約審査会付議
令和５年４月２５日　　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容

　舗装本復旧面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A＝9,040㎡
　（撤去工）
　　・舗装切断・破断・運搬・処理工　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（舗装準備工）
　　・不陸整正工（M30）t=3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9040㎡
　　・仕切弁調整工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（舗装工）
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=5cm（万葉台２-２工区）　8975㎡
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=3cm（甲賀踏切工区）　　　 65㎡
　　・区画線工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（安全費）
　　・交通誘導員費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

舗装工事のＡランク工事に該当するがＡランク者がいないため、同工事の市内
業者格付Ｂランクより特定業許可を有する５者を指名する。

５社

５社

52,720,000 円  円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

万葉台配水管布設替工事（第２工区）に伴う舗装復旧工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　当該区域は、令和５年３月に配水管布設替工事が完了しました。本区域につ
いて、水道工事に伴う道路掘削に伴う舗装本復旧工事を起工するものです。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

工事32

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 -

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 5 年 4 月 25 日　午前 9 時 30 分

摘　　要



当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 5 年 9 月 29 日

予 定 価 格 に
88.23%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 50,894,800 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の相 手方 株式会社京滋建設
住 所 滋賀県野洲市吉地１３３５－１

株式会社吉野組 46,269,000

米田建設株式会社 46,269,000
株式会社䭜工務店 46,269,000

決定（くじ引きによる）株式会社京滋建設 ① 46,268,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
株式会社谷口土木 46,268,000

野洲市 行畑・野洲 地先

令和５年５月１１日　　 契約審査会付議
令和５年５月３０日　　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容

　舗装本復旧面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A＝9,040㎡
　（撤去工）
　　・舗装切断・破断・運搬・処理工　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（舗装準備工）
　　・不陸整正工（M30）t=3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9040㎡
　　・仕切弁調整工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（舗装工）
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=5cm（万葉台２-２工区）　8975㎡
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=3cm（甲賀踏切工区）　　　 65㎡
　　・区画線工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（安全費）
　　・交通誘導員費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

舗装工事のＡランク工事に該当するがＡランク者がいないため、同工事の市内
業者格付Ｂランクより特定業許可を有する５者を指名する。

５社

５社

52,440,000 円 46,268,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

万葉台配水管布設替工事（第２工区）に伴う舗装復旧工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　当該区域は、令和５年３月に配水管布設替工事が完了しました。本区域につ
いては、水道工事に伴う道路掘削に伴う舗装本復旧工事を起工するものです。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

工事33

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 5 年 6 月 7 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日）

令和 5 年 5 月 30 日　午後 1 時 30 分

摘　　要



万葉台配水管布設替工事（第２工区）に伴う舗装復旧工事　位置図

野洲市 行畑・野洲 地先

⇒舗装復旧箇所

万葉台第２工区

甲賀踏切工区県道大津能登川長浜線

野洲高校



万葉台配水管布設替工事（第２工区）に伴う舗装復旧工事　現地状況

万葉台第２工区 万葉台第２工区

甲賀踏切工区


