

指定事案説明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入札方式	一般競争入札
種別	建設工事
件名	学校給食センター改修工事
場所	野洲市 八夫 地先
目的	学校給食センターは、平成19年に建築され、建築から約16年が経過し設備等の老朽化が進んでいることから、改修工事を実施するもの。
概要	<p>事業量および内容</p> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> 給食センター 鉄骨造 地上2階建 延床面積：3,861.10㎡ <p>鉄骨架台新設 受変電設備改修 空調設備改修 厨房設備改修</p>
入札参加資格 (随意契約理由)	<ul style="list-style-type: none"> 延床面積が3,000㎡以上の公共施設でRC造もしくはS造の建築物の建築工事を施工した実績を有すること 建築一式工事に係る総合評定値が1,050点以上の者
指名業者数	7社
入札参加業者数	6社（辞退：1社）
入札（見積）の経過	<p>令和5年6月5日 契約審査会付議</p> <p>令和5年8月4日 入札（落札者決定）</p>
担当課	学校給食センター

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社 奥田工務店		
住 所	滋賀県蒲生郡日野町松尾五丁目 1 番地		
工 期	令和 5 年 9 月 29 日 ～ 令和 7 年 8 月 31 日		
仮契約締結日	令和5年8月11日		
契 約 金 額	1,514,700,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予 定 価 格 に 対する請負率	87.69%