
当 初 契 約 の 内 容

委託13

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 元 年 12 月 11 日

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 元 年 12 月 10 日　午前 10 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

20,439,000 円 12,260,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

野洲北中学校校舎増築及び南校舎大規模改修工事監理業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

野洲北中学校の校舎増築及び南校舎大規模改修工事にかかる工事監理を効果的
かつ効率的に進めるため。

野洲市 永原 地先

令和元年１１月２１日　 契約審査会付議
令和元年１２月１０日　 入札（落札者決定）

教育総務課

事業量および内容
　野洲北中学校増築校舎設置工事範囲
　増築校舎　R造　3階建て
　・校舎建築工事　一式
　　新築　約1,436㎡。渡り廊下を含む増築に係る建築主体工事、
　　電気設備工事、機械設備工事
　・外構工事　一式
　　既存前庭の撤去及び外構整備
　　南校舎大規模改修　R造　3階建て
　・校舎大規模改修工事　一式
　　新築　約3,030㎡。老朽改修に係る建築主体工事、電気設備工事、
　　機械設備工事

７社（辞退：７社）

１４社

金　　額
梅本建築設計事務所

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
辞退（事前）

白井建築設計事務所 辞退（事前）

辞退（事前）(有)白石設計事務所

川端建築計画 16,000,000
環境設計(株) 野洲支店 辞退（事前）

辞退（事前）

(株)岩佐建築設計事務所 辞退（事前）

キタイ設計(株) 守山事務所

(株)丸山建築事務所 14,170,000

(株)豊建築設計事務所 ① 12,600,000

12,750,000

落札

(株)水原建築設計事務所 14,200,000
(株)大村建築設計事務所

(株)岡村設計 15,500,000
(株)ビルディング・コンサルタントワイズ 14,450,000
瑞晃建築事務所 辞退（事前）

住 所 滋賀県長浜市神照町696番地の5

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 13,860,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相手方 株式会社豊建築設計事務所

契約の確定した日　　～　　令和 3 年 1 月 29 日

予 定 価 格 に
61.65%

対する請負率


