
当 初 契 約 の 内 容

工事20

契約の確定した日　　～　　令和 3 年 1 月 29 日

予 定 価 格 に
81.48%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 133,100,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 旭進興業株式会社 滋賀支店
住 所 滋賀県野洲市野洲920番地6

ア・ア・ン コーポレーション(株) 124,500,000

旭進興業(株) 滋賀支店 ① 121,000,000 落札

(株)中島電業所

美松電気(株)

辞退（事前）

辞退（事前）

(株)ケイテック 143,900,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

①　野洲北中学校校舎増築（電気設備）工事
　　鉄筋コンクリート造三階建て　延床面積 1,436.64㎡

②　野洲北中学校南校舎大規模改修（電気設備）工事
　　鉄筋コンクリート造三階建て　延床面積 3,030.30㎡

４社（辞退：２社）

６社

118,000,000 円

金　　額
熊谷電工(株) 153,100,000

入札（見積）経過書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

野洲北中学校校舎増築（電気設備）工事
野洲北中学校南校舎大規模改修（電気設備）工事

建設工事

一般競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

令和元年１０月２３日　 契約審査会付議
令和元年１０月２５日　 公告日
令和元年１２月６日　　 入札（落札者決定）
令和元年１２月１３日　 仮契約成立
令和元年１２月２０日　 本契約成立

教育総務課

摘　　要

　野洲北中学校においては、建築後35年が経過し校舎が老朽化しており、これ
に対応するため老朽改修工事を行うものです。
　また、学区内の宅地分譲等に伴う児童数の増加が見込まれており、教室不足
に対応する増築工事を老朽改修工事と合冊入札で行うものです。

野洲市 永原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

参 加 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

指　名　業　者　名

入札（見積）の
経 過

148,500,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 元 年 12 月 20 日

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 元 年 12 月 6 日　午前 10 時 30 分


