

指 定 事 案 説 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	市道市三宅小南線舗装修繕工事
場 所	野洲市 市三宅 地先
目 的	市道市三宅小南線は市内主要道路であり、舗装面の劣化が顕著になってい ます。ついては路面性状調査結果にもとづき、年次的に修繕を実施しており、平 成29年度施工箇所の先線を施工するものです。
概 要	事業量および内容 市道市三宅小南線舗装修繕工事 L=134.60m 舗装版切断工 230m 舗装版破碎工(t=100mm) 627㎡ 不陸整正工 627㎡ 基層工(再生粗粒度アスコン(20)t=50mm) 627㎡ 表層工(再生密粒度アスコン(20)t=50mm) 627㎡ 区画線工(15cm白実線) 210m 区画線工(15cm白破線) 35m 区画線工(45cm白実線) 21m
指 名 業 者 数	7 社
入札参加業者数	4 社 (辞退：3 社)
入札（見積）の 経 過	令和2年1月9日 契約審査会付議 令和2年1月28日 入札（落札者決定）
担 当 課	道路河川課

入 札（ 見 積 ） 経 過 書

入札日 (見積徴取日)	令和 2 年 1 月 28 日 午前 9 時 45 分						
予定価格 (税抜き)	5,850,000 円			最低制限価格 (税抜き)		4,680,000 円	
入札者 指名業者名 (随意見積徴取業者)	入札(見積)金額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)						摘 要
	第1回目		第2回目		第3回目		
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額	
(株)谷口土木							辞退 (事前)
(株)辻工務店							辞退 (事前)
(株)京滋建設		5,791,000					
米田建設(株)		5,440,000					
(有)森建	①	4,680,000					落札
(株)吉野組							辞退 (事前)
(株)アクティブ		4,800,000					

当 初 契 約 の 内 容

契約の相手方	有限会社森建		
住 所	滋賀県野洲市三上1734番地2		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和 2 年 3 月 23 日		
契 約 締 結 日	令和 2 年 2 月 5 日		
契 約 金 額	5,148,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予 定 価 格 に 対 する 請 負 率	80.00%