
当 初 契 約 の 内 容

指　名　業　者　名

入札（見積）の
経 過

962,530,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 元 年 12 月 20 日

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 元 年 12 月 6 日　午前 9 時 30 分

摘　　要

　中主小学校の旧館校舎（昭和32年築）は、耐震補強されているものの、建築
後61年を経過していることから、改築を考え、昨年文部科学省の補助採択基準
となる耐力度調査を実施しました。
　その結果、校舎の保有耐力や建物の様々な調査項目に目立った異常は認めら
れず、建物本体は今後も続けて使用出来ることが判明しました。
　そこで、旧館校舎については、建物の長寿命化対策を含めた大規模改修工事
を実施することになり、併せて今後見込まれる教室数の不足に対応するため、
校舎の増築も行います。また、体育館につきましても、建築後30年以上経って
いることから、大規模改修工事を実施します。

野洲市 西河原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

参 加 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中主小学校校舎増築（建築主体）工事
中主小学校旧館棟大規模改修（建築主体）工事
中主小学校体育館大規模改修（建築主体）工事

建設工事

一般競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

令和元年１０月２３日　 契約審査会付議
令和元年１０月２５日　 入札公告
令和元年１２月６日　　 入札（落札者決定）
令和元年１２月１３日　 仮契約成立
令和元年１２月２０日　 本契約成立

教育総務課

①　中主小学校校舎増築（建築主体）工事
　　鉄筋コンクリート造三階建て　延床面積1,940㎡
　　Ⅰ　建築一般工事（校舎棟）
　　Ⅱ　建築一般工事（渡り廊下棟）
　　Ⅲ　外構工事

②　中主小学校旧館棟大規模改修（建築主体）工事
　　鉄筋コンクリート造三階建て　延床面積2,157㎡

③　中主小学校体育館大規模改修（建築主体）工事
　　鉄骨造二階建て　延床面積1,245㎡

５社（辞退：３社）

８社

770,000,000 円

金　　額
(株)秋村組

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

失格

辞退（事前）

(株)笹川組 948,000,000
(株)奥田工務店 813,000,000
辻寅建設(株) 守山営業所 696,000,000
(株)ヤマタケ創建 ① 798,000,000 落札

辞退（事前）

辞退（事前）杉橋建設(株)

(株)桑原組 大津本店 1,100,000,000

(株)フジサワ建設

877,800,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社ヤマタケ創建
住 所 滋賀県蒲生郡竜王町山之上３２７６番地

工事８

契約の確定した日　　～　　令和 3 年 1 月 29 日

予 定 価 格 に
82.91%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額


