
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 2 年 6 月 3 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 2 年 5 月 26 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

13,350,000 円 10,600,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市道大篠原入町線舗装修繕工事

建設工事

指名競争入札（郵便入札）入 札 方 式

種 別

件 名

　市道大篠原入町線は農道規格により整備された道路であるが、野洲市街から
近江八幡市へ抜ける際の幹線および、国道８号の迂回路になっており、大型車
輌の通行などによる舗装版の劣化が著しい。路面陥没等による事故発生防止お
よび円滑な道路交通を確保する観点から、舗装版打ち換えおよび路上路盤再生
を行うものである。

野洲市 大篠原 地先

令和２年４月２３日　　 契約審査会付議
令和２年５月２６日　　 入札（落札者決定）

道路河川課

事業量および内容
　市道大篠原入町線舗装修繕工事　L=124.00mm（W=6.0～6.4m）
　舗装版切断（t=50mm）　　　　　　　260.4m
　舗装版破砕（t=50mm）              745.0㎡
　掘削工（t=50mm）　　　　　　　　   37.2㎡
　路上路盤再生工　　　　　　　　　　745.0㎡
　（ｱｽｿﾞﾙ安定t=220mm,ｾﾒﾝﾄ安定t=80mm）
　基層工（再生粗粒As（20）,t=50mm） 745.0㎡
　表層工（再生密粒As（20）,t=50mm） 745.0㎡
　区画線工（15㎝白実線）　　　　　　258.0㎡
　区画線工（15㎝白破線）　　　　　　 60.0ｍ
　区画線工（45白ゼブラ）　　　　　　　5.0ｍ

６社（辞退：１社）

７社

金　　額
(株)谷口土木 10,650,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

(株)辻工務店 辞退（事前）

(株)京滋建設 10,650,000
米田建設(株) 10,680,000
(有)森建 ① 10,600,000 落札

10,500,000 失格
(株)アクティブ 10,626,000

(株)吉野組

住 所 滋賀県野洲市三上１７３４番地の２

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 11,660,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の相 手方 有限会社森建

工事５

契約の確定した日　　～　　令和 2 年 8 月 28 日

予 定 価 格 に
79.40%

対する請負率


