
当 初 契 約 の 内 容

工事18

契約の確定した日　　～　　令和 7 年 3 月 25 日

予 定 価 格 に
96.52%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 3,080,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社水機テクノス 大阪支店
住 所 大阪府吹田市江坂町一丁目２３番５号

決定

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
株式会社水機テクノス 大阪支店 ① 2,800,000

令和７年１月９日　　　 契約審査会付議
令和７年１月２８日　　 見積徴取

野洲クリーンセンター

事業量および内容

　・配管設備工（計量槽ライン）塩ビ系配管更新
　　（HIVPφ25　３m、φ50　６m、φ80　３m、バルブ弁φ25　２個、φ50　１
個、φ80　１個）
　・配管設備工（反応槽ライン）塩ビ系配管更新
　　（HIVPφ25　８m、φ80　３m、φ80　１個）
　・電極設備工（沈殿槽電極）沈殿槽電極更新
　　（スイッチ５個、電極保持器４個、電極棒・ガイシ類１式、SUS台座１式）
　・給排気設備工　　　　　　取付改造
　　　（給排気機器１基、電源ケーブル１個、ブレーカー１個）

　本工事は、最終処分場の排水処理設備という東レエンジニアリング㈱の特殊
な水処理施設の修繕工事であり、全ての機器が連動していることから既存の設
備を施工した業者以外のものに施工させた場合、処理工程に著しい支障が生じ
るリスクがある。よって、施行令第167条の２第１項第２号に該当するので、東
レエンジニアリング㈱の維持管理会社である㈱水機テクノス大阪支店との随意
契約を前提に指名するものです。

１社

１社

未設定

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

蓮池の里処分場排水処理施設維持補修工事

建設工事

随意契約入 札 方 式

種 別

件 名

　蓮池の里処分場長寿命化計画及び各機器老朽化に基づき、蓮池の里処分場排
水処理施設の処理機能を継続的に保全するため、定期的な維持補修を実施す
る。

野洲市 須原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

2,901,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 7 年 2 月 5 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 7 年 1 月 28 日　午前 9 時 45 分

摘　　要指　名　業　者　名


