
当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 7 年 1 月 31 日

予 定 価 格 に
89.72%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 21,722,800 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社吉野組
住 所 滋賀県野洲市八夫６４６番地２

失格

株式会社吉野組 ①

株式会社アイアス 19,744,000

株式会社アクティブ 19,748,000

有限会社森建 19,750,000

19,748,000 決定（くじ引きによる）

株式会社三光建設工業 19,748,000

株式会社京滋建設 19,748,000
株式会社　䭜工務店 19,749,000

辞退
米田建設株式会社 19,750,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
株式会社谷口土木

野洲市 五之里 地先

令和６年９月１７日　　 契約審査会付議
令和６年１０月８日　　 入札（落札者決定）

道路河川課

事業量および内容

　○舗装修繕工事　　L=257m　A=1,410㎡
　　舗装版（t=100mm）切断・破断・運搬・処分　　　1.0式
　　掘削工（t=220mm）　　　　　311㎡
　　下層路盤（再生クラッシャラン、t=120mm）　　　1,410㎡
　　上層路盤（粒度調整砕石、t=100mm）　　　　　1,410㎡
　　基層（再生粗粒As（20）、t=50mm）　　　1,410㎡
　　表層（再生密粒As（20）、t=50mm）　　　　　1,410㎡
　　区画線工　　　　1.0式
　　交通誘導員　　　　44人

　舗装工事のＡランク工事に該当するがＡランクにいないため、同工事の市内
業者格付Ｂランク９者を指名する。

８社（辞退：１社）

９社

22,010,000 円 19,748,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市道市三宅小南線舗装修繕工事（その２）

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　市道市三宅小南線は、県道バイパス道路として相当の交通量があり、かつ全
区画供用開始から10年以上経過し、舗装面の劣化が著しく、路面陥没等が相次
いでいる状態です。ついては、事故防止及び安全な道路交通環境の確保を図る
観点から、路盤工及び舗装版打換工を行うものです。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

工事16

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 6 年 10 月 16 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日）

令和 6 年 10 月 8 日　午前 9 時 00 分

摘　　要


