
当 初 契 約 の 内 容

工事４

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 6 年 12 月 25 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 6 年 12 月 17 日　午前 9 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

16,750,000 円 14,921,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

街路灯LED化改修工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　一般照明用の水銀ランプは2020年12月で製造中止となり、今後入手できなく
なることから、水銀ランプを使用した道路照明灯についてLED道路灯に更新作業
を進めています。更新については、年次的に行う計画としており、今年度は市
道北口線等43基を更新します。

野洲市 市三宅 地先

令和６年１１月２８日　 契約審査会付議
令和６年１２月１７日　 入札（落札者決定）

道路河川課

事業量および内容

　灯具更新工　　　　　43基
　ポール設置　　　　　１基
　構造物撤去工　　　　１式
　既設照明灯調査工　　１式

　交通安全施設工事の電気工事に該当し、市内業者１者及び近隣市（守山市）
に事業所を有する４者の計５者を指名する。

３社（辞退：２社）

５社

金　　額
寿電設株式会社 滋賀支店

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

辞退

辞退
株式会社藤本電気商会 14,700,000 失格
株式会社スギテック 15,410,000
植村電気工事株式会社

株式会社　奥山電工 ① 15,410,000 決定（くじ引きによる）

住 所 滋賀県野洲市小南１４８３

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 16,951,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社　奥山電工

契約の確定した日　　～　　令和 7 年 3 月 25 日

予 定 価 格 に
92.00%

対する請負率


