
当 初 契 約 の 内 容

委託１

契約の確定した日　　～　　令和 7 年 10 月 31 日

予 定 価 格 に
62.48%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 27,203,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相 手方 株式会社豊建築設計事務所
住 所 滋賀県長浜市神照町６９６番地の５

辞退株式会社アサヒ設計

失格

株式会社丸山建築事務所 24,980,000
株式会社岩佐建築設計事務所 17,900,000

辞退

株式会社豊建築設計事務所 ①

キタイ設計株式会社 守山事務所

株式会社野田建築設計事務所 24,978,000

株式会社湖北設計 21,980,000 失格

24,730,000 落札

株式会社片淵建築事務所 23,234,000 失格

株式会社水原建築設計事務所 24,980,000
株式会社ビルディング・コンサルタントワイズ

辞退

辞退

有限会社白石設計事務所

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
川端建築計画 25,000,000

令和６年９月１７日　　 契約審査会付議
令和６年１０月９日　　 入札（落札者決定）

こども課

事業量および内容

　計画建物　学童保育所新築：S造４階建て、延床面積　1,400㎡程度、外構工
事一式

　令和６年度設計業務　　　基本設計業務　1.0式
　　　　　　　　　　　　　測量業務　　　1.0式

　建築関係建設コンサルタントの建築一般を希望している市内業者２社、滋賀
県の建築設計部門の順位表を参考に、大津市を含む湖南区域内に登録のある上
位５社、滋賀県の順位表の上位順で５者を含む12社を指名する。

８社（辞退：４社）

１２社

23,747,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

野洲こどもの家移転新築工事設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　「野洲駅南口周辺整備構想」の具現化を目指し、Bブロック形状変更後の土地
有効活用を図るため必要となる「野洲第１～第６こどもの家」及び「野洲第７
こどもの家」の移転統合新築工事に係る基本・実施設計を行うことを目的とす
る。

野洲市 小篠原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

39,579,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 6 年 10 月 10 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 6 年 10 月 9 日　午前 9 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名


