
当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 7 年 2 月 19 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 7 年 2 月 12 日　午前 9 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

8,148,000 円 4,888,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

中学校体育館等空調整備工事設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　災害時に避難所となる体育館等に空調設備を備えることで、万が一の事態に
避難者が快適に過ごせるようにするため、並びに中学校においては体育館を部
活動として利用していることから、熱中症対策等でまずは中学校体育館の空調
整備を進めるものです。

野洲市 中学校３校 地先

令和７年１月２７日　　 契約審査会付議
令和７年２月１２日　　 入札（落札者決定）

学務課

事業量および内容

●中主中学校
　体育館（柔剣道場込）
　　構造：鉄筋コンクリート造２階建（１階体育館、２階柔剣道場）
　　面積：1,806㎡

●野洲中学校
　体育館
　　構造：鉄骨造２階建
　　面積：1,303㎡
　柔剣道場
　　構造：鉄骨造平屋建
　　面積：346㎡

●野洲北中学校
　体育館
　　構造：鉄骨造２階建
　　面積：1,209㎡
　柔剣道場
　　構造：鉄骨造平屋建
　　面積：410㎡

　建築関係建設コンサルタントの「設備設計監理（冷暖房）」を希望している
市内業者２者及び湖南区域内（大津市、近江八幡市含む）に事務所を有する業
者12者の計14者を指名する。

１社（辞退：１３社）

１４社

金　　額
株式会社長大 滋賀営業所

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

辞退

辞退
第一設計監理株式会社 守山営業所 辞退

辞退中日本建設コンサルタント株式会社 滋賀事務所

オリジナル設計株式会社 滋賀営業所

株式会社　エイト日本技術開発 滋賀事務所 辞退

辞退
株式会社新洲 辞退

沢田建築設計有限会社

和田設備設計事務所

株式会社京滋設計

辞退

辞退

辞退

辞退

株式会社内堀建築設計事務所

Ｍ設備設計事務所

8,500,000 ① 7,900,000 落札田中設備設計 1 9,700,000 1

辞退川端建築計画

株式会社エ－・アンド・エフ総合計画 辞退

 

住 所 滋賀県東近江市永源寺高野町４２５

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 8,690,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手方 田中設備設計

委託10

契約の確定した日　　～　　令和 7 年 3 月 31 日

予 定 価 格 に
96.96%

対する請負率


