

## 指定事案説明書

## 建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入札方式	指名競争入札
種別	建設工事
件名	万葉台配水管布設替工事（第2工区）に伴う舗装復旧工事
場所	野洲市 行畑・野洲 地先
目的	当該区域は、令和5年3月に配水管布設替工事が完了しました。本区域について、水道工事に伴う道路掘削に伴う舗装本復旧工事を起工するものです。
概要	<p>事業量および内容</p> <p>舗装本復旧面積 A=9,040㎡  （撤去工）  ・舗装切断・破断・運搬・処理工 1式  （舗装準備工）  ・不陸整正工（M30）t=3cm 9040㎡  ・仕切弁調整工 1式  （舗装工）  ・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=5cm（万葉台2-2工区） 8975㎡  ・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=3cm（甲賀踏切工区） 65㎡  ・区画線工 1式  （安全費）  ・交通誘導員費 1式</p>
入札参加資格（随意契約理由）	舗装工事のAランク工事に該当するがAランク者がいないため、同工事の市内業者格付Bランクより特定業許可を有する5者を指名する。
指名業者数	5社
入札参加業者数	5社
入札（見積）の経過	令和5年4月6日 契約審査会付議 令和5年4月25日 入札（落札者決定）
担当課	上下水道課

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	-		
住 所	-		
工 期	-		
契約締結日	-		
契 約 金 額	-	予定価格に 対する請負率	-

# 指定事案説明書

## 建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入札方式	指名競争入札
種別	建設工事
件名	万葉台配水管布設替工事（第2工区）に伴う舗装復旧工事
場所	野洲市 行畑・野洲 地先
目的	当該区域は、令和5年3月に配水管布設替工事が完了しました。本区域については、水道工事に伴う道路掘削に伴う舗装本復旧工事を起工するものです。
概要	<p>事業量および内容</p> <p>舗装本復旧面積 A=9,040㎡  （撤去工）  ・舗装切断・破断・運搬・処理工 1式  （舗装準備工）  ・不陸整正工（M30）t=3cm 9040㎡  ・仕切弁調整工 1式  （舗装工）  ・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=5cm（万葉台2-2工区） 8975㎡  ・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=3cm（甲賀踏切工区） 65㎡  ・区画線工 1式  （安全費）  ・交通誘導員費 1式</p>
入札参加資格 （随意契約理由）	舗装工事のAランク工事に該当するがAランク者がいないため、同工事の市内業者格付Bランクより特定業許可を有する5者を指名する。
指名業者数	5社
入札参加業者数	5社
入札（見積）の経過	令和5年5月11日 契約審査会付議 令和5年5月30日 入札（落札者決定）
担当課	上下水道課


入札（見積）經過書

[illegible]

## 当初契約の内容

契約の相手方	株式会社京滋建設		
住 所	滋賀県野洲市吉地 1 3 3 5 - 1		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和 5 年 9 月 29 日		
契 約 締 結 日	令和 5 年 6 月 7 日		
契 約 金 額	50,894,800 円（消費税及び地方消費税を含む）	予定価格に 対する請負率	88.23%

## 万葉台配水管布設替工事(第2工区)に伴う舗装復旧工事 位置図



野洲市 行畑・野洲 地先



# 万葉台配水管布設替工事(第2工区)に伴う舗装復旧工事 現地状況

万葉台第2工区



万葉台第2工区



甲賀踏切工区

